REGIONE EMILIA-ROMAGNA (R_EMIRO)
PROTEZIONE CIVILE (AOO_PC)

RSPPC/2018/91 bEL 04/05/201
o of

290N I DEE YA OO0 LYt

PuBBLICATO IL 15/05/2018

REPUBBLICATIALTANA

REGIONE EMTLTA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LAPROTEZIONECIVILE

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI

EMESSATN SICUREZZA

AMBITO DI PARMA

Codice Fiscalen. 91278030373

CONTRATTO D'APPALTO
per I"esecuzione del favori dir D.D. N. 2101/2017 — PRIMO STRALCIO
PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA  ANNO 2017 = COD

@

15015 494PR - Lavori servizio di piena — Provincia PR - Taglio di

vegetazione spontanea cespugliosa e arborea delle arginature destra e si-

nistra del T. Baganza nel tratto compreso tra il Ponte delfa tangenziale

Sud di Parma eil Ponte di Sala Baganza, nett"ambito degli interventi di

manutenzione ordinaria finalizzati al- Servizio di Piena”™ - (C.U.P.):

F88H 17000030002 — (C.1.G.): Z28209189D

Lavori abased'asta € 2709000
Oneri per t"attuazione dei piani di Sicurezza, € 60000
nomn Soggetti aribasso

Totaletavori inappalto € 2769000
fmporto di aggiudicazione (comprensivo de- € 2331680
gh-oneri-dellasicurezza)




| signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

€l ettronica, conformemente a quanto disposto dall’ art. 32 del D.L.gs N. 50:

- dott. Ing. Gabriele Alifraco, nato a Parma il 22/05/1955 - C.F. LFR

GRL55E22G337F che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell’interesse della Regione EmiliasRomagna, Agenzia Re-

gionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale

91278030373, che rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio

COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA

autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di

Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n. 712/2016, della de-

terminazioni del Direttore Regionae dell'Agenzia Regionale per la sicurezza,

territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e n. 1158/2015 di se-

guito nel presente atto denominata semplicemente “ stazione appatante”;

e

- Sig. Sergio Piazza, C.F PZZSRG64D19G337I, nato a Parma il 19/04/1964,

in qualita di Amministratore Unico dell'impresa PIAZZA SRL A SOCIO

UNICO, con sede legale a in NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) — Via

STRADA LE COSTE 14 - 43024 FRAZ. URZANO iscritta al Registro Im-

prese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

Parma con n. PR — 159790 capitale sociale di Euro 50.000,00 e codice fiscae

e partita IVA n. 01518140346, di seguito nel presente atto denominato sem-

plicemente "Appaltatore”,

PREMESSO

- che questo Servizio volendo affidare, a sensi dell’art. 36, c. 2, lett. @) del

D.Lgs. n. 50/16 ssmm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalita
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previste da medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice

degli Appdti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra piu

operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4

del citato decreto;

- che in sequito a una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra piu

operatori economici, con verbale del 06/11/2017 i lavori sono stati aggiudica-

ti al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di Eu-

ro 22.331,60 (VENTIDUEMILATRECENTOTRENTUNO/60) comprensivo

di Euro 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a netto del

ribasso offerto pari a 19,78 %;

- che con successiva determinazione n. 4086 del 07/12/2017, ai sensi

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., & stato disposto nel medesi-

mo atto |’ approvazione del progetto in linea tecnica, la determina a contrarre,

I’approvazione della  proposta di  aggiudicazione e [|'efficacia

dell’ aggiudicazione;

- che con medesima determinazione dirigenziale n. 4086 del 07/12/2017 e

stataimputata la spesadi Euro 27.244,55 a numero di impegno 46 sul capi-

tolo U15015 “ spese di-manutenzione ordinaria per il servizio di pienanei

corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di comp tenzaregionae

(r.d.25/7/1904) n.523; articolo 19 1r.30/07/2015 n.13” ddl bilancio finanziario

gestionale di previsione 2017-2019, anno di previsione 2018;

- che per il presente contratto il cui valore complessivo non superai 150.000

euro s applical’art. 83, comma 3, lett. €) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-

ce antimafia);




- che dalla consultazione del DURC online prot. n. INPS 9717345 I’ Impresa

PIAZZA SRL A SOCIO UNICOQO risultain regola con i versamenti dei con-

tributi previdenziali ed assistenziali;

- che I’'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui a comma 16 ter dell’ art.53

del D.Lgsn. 165/2001 (28.11.2012);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto seque:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo1l Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’ appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’appalto dei lavori citati in premessa. L’ appaltatore s impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui a presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

1. L’ appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno

parte del presente contratto, come meglio specificati all’art. 8 del presente

contratto.

2. Al sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui a comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che for-
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mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare ded contratto.

1. L’importo contrattuale anmonta a Euro 22.331,60.

2. L’importo contrattuale e al netto dell’l.V.A..

3. 1l contratto € stipulato “a misura’ ai sens della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’eenco prezzi in-

tegrante il progetto, con I’ applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore in

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono |I'elenco del

prezzi unitari contrattuali.

Articolo4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appatante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d' opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplinadi cui al’ art. 106 del decreto legi-

dativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventuamente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo5 Condizioneetermini per I'inizio el'ultimazione dei lavori.

1. Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati

sotto le riserve di legge in data 19/01/2018, come da verbale di consegna del

19/01/2018 che pur non allegato, s intende integralmente riportato.

2. Primadéel’inizio dei lavori, |’ appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’ art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto;
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3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni 60

(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

Articolo 6 Penaleper iritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei |a-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata

una penale pari al’ uno per mille dell’'importo contrattuale e le disposizioni

indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni oripresedei lavori.

1. E' ammessala sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri acarico dell’ appaltatore.

1. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciae d appalto, quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. L’ appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e haobbligo di osservare e far osservare a proprio personae le norme di leg-

ge e di regolamento.

3. Ladirezione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria o da atro tecnico abilitato adirigere i lavori secondo le caratteristiche

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’ impresa.

4. L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’ organizzazione, la

gestione tecnicaela conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori hail dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
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dell’ appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

eintutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali.

5. L’ appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

dellelegai e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenzadel lavoratori.

6. Sono atresi acarico dell’ appaltatore gli oneri di cui all’ articolo 39 del pre-

sente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e a capitolato speciae di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I’ articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo guanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato specide di Appalto.

2. || pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. L’intervento in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio dell’ Agawma

Regondeper laSourezzatanitaideelapratezionedvile pertanto I’ impresa dovra emet-

tere fattura elettronica intestata all’ Agenzia Regionale per |a Sicurezza terri-

toriale e la protezione civile- C.F. 91278030373. Qualsias variazione di in-




testazione della fattura elettronica, diversa da quella indicata nel presente

contratto, verra comunicata dalla stazione appaltante all’ impresa.

4 Ai sens del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza deqgli

obblighi di utilizzo della fatturazione e ettronica nei rapporti economici con

laP.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare

le fatture elettroniche relative al presente contratto € il sequente: EYMGY 4

Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato

nel presente contratto, verra comunicata dalla stazione appaltante all’ impresa.

Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio:; assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine,

il collaudo s intende tacitamente approvato anche se |’ atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualorail certificato

di collaudo sia sogtituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione del lavori di cui

a presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilitafinale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. | 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione




e ala gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino

all’emissione ddl certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazi one appal tante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente ale parti di

opera che ne formano oggetto, cessa |’ obbligazione di provvedere alla custo-

dia, allabuona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione dd contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltadi risolvereil contratto, con le procedure

dell’ art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivatainoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, dellaLegge 136 del 13 agosto 2010 es.m. ei., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

del fluss finanziari.

Articolo 14 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5edil 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materiadi accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese




quelle consequenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento

il luogo doveil contratto & stato stipulato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie |’ appaltatore non puo co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per lalocalita dove sono esequiti i lavori

nonché |’ articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

lidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’ art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare |’ appaltatore s impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziadli, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.
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4. L'Appaltatore & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventudli

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplinal'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

Zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente artico- lo

|a stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato afavore

dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fide ussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salutedei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre primadell'inizio del lavori, il

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza aventei contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone

cheil piano medesimo siaredatto utilizzando il modello semplificato di cui a

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis (Misure di semplificazione nel cantieri temporanel 0 mobili).

2. Qualoranericorralanecessita (commab, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nominain corso di esecuzione il coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’ operail quale redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. 1l piano di cui a precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.
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4. | 'appaltatore e tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti

alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovveroi process lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte dell'appaltatore, pre-

vialasuaformale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, apenadi nullita

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e ndl rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che |'appaltatore haindi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilita s rimanda al’at 31 del Capitolato Speciae

d’ Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’ appaltatore, se non nel casi previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidei usso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 2196416 del

16/01/2018, rilasciata da COFACE AG. GENERALE ORFEA SRL, per I'im-
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porto di Euro 4.417,19, nel rispetto di quanto fissato all’art.103 de

D.Lgs.n.50/2016.

2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziae, ai sensi del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva e progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massmo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna al’istituto garante, da parte

dell’ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti |’ avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari a 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, € svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rieoinderoga, ai sens dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’ appaltatore |’ adeguamento della data di scadenza

dellagaranzia

6. In caso di variazione a contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; |a stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’ integrazione quando I’ aumento dell’ importo contrattuale e




complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

Articolo 19 Responsabilita verso terzi e assicur azione.

1. Ai sensi ddl’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,

|’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

quardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

ro 1187781 in data 24/01/2018 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONE SPA

Tale polizza, validafino dladata di emissione del certificato di regolare ese-

cuzione prevede i seguenti massimali: Euro 27.244,55 per danni all’ opera ap-

paltata, Euro 250.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro

500.000,00 per danni di responsabilitacivile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei fluss finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, S assume

I’ obbligo della tracciabilita dei flussi di cui ala L. 13 agosto 2010, n. 136,

penalanullita assoluta del presente contratto.

2. L’ appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui al’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone del egate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative a presente contratto siano eseguite senza

avvalers di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si
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intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’ art. 3, comma 8, della

L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori 0 i subcontraenti, a penadi nullita assoluta, una apposita clausola

con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari di cui allaLegge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appatatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente |’ Amministrazione

Contraente e |la Prefettura territoria e competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nel contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti |’ obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, |'appaltatore si obbliga a trasmettere alla

Agenzia ed dla Amministrazione Contraente, oltre ale informazioni di cui

al’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto e stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’ apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilitadi cui allaLegge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni

di cui al’art. 3dellaL. 13/08/2010 n. 136.
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Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L’ aggiudicatario, con |la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall’ entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui al’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei  confronti

dell’ aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per

conto dell’ Amministrazione di appartenenza

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

- Capitolato speciae d’ appalto, che si dlega sotto laletteraA);

- Elenco prezzi unitari, inserito nel capitolato speciale d’ appalto sotto | art.

47, daribassare del 19,78% offerto in sede di garg;

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i sequenti documenti:

Il capitolato generale d’ appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

Elaborati grafici progettuali;

Cronoprogramma;

Relazione tecnica generale

16




- Documento di valutazione dei rischi

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;

- Polizze di garanzia;

Articolo 23. Richiamo alle norme legisative e regolamentari.

1. S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e

le altre disposizioni vigenti in materiaein particolare il decreto legisativo 18

aprile 2016, n.50 e ssmm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancorain vigore in applicazione dell’ art. 217, comma

1, lett. u) e il D.Lgs. n.81/2008 es.m. eledisposizioni del Capitolato gene-

rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D.

827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d’ uso, trattandosi di lavori soggetti ad |1.V.A. interamente

acarico della stazione appaltante, ai sensi dell’ art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali s dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d’ appalto s intendono |.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo é stata assolta mediante modello F23.
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Articolo 25. Efficaciadd contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firmadigitale, ai sens dell'articolo 24 del decreto legidlativo 7

marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’ amministrazione digitale’.

Per il Servizio Coordinamento Interventi Urgenti

e Messain Sicurezza

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Gabriele Alifraco)

documento firmato digitalmente

per L’ appaltatore

(Sig. Sergio Piazza)

documento firmato digitalmente




