

INIZIO ORE 11:37

**Stralcio del verbale di gara**

DATA 16/01/2017

FSUE - COD 12167 - COMUNE DI PARMA (PR) "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO DEL CANALE BAGANZALE IN COMUNE DI PARMA (PR)

Offerte pervenute 13  
 Offerte regolari 13

Estrazione del lotto del 14/01/2017  
 Seme generatore 1° estratto ruota di Bari n. 30  
 Metodo sorteggiato art. 97 DLGS n. 50/16 c)

N	Nome Ditta	Ribasso %	Importo offerto	Valide	Offerte Ammesse	
1	Impresa Padana Scavi S.n.c.	8,90000%	€ 147.440,50	8,90000%	8,90000%	
2	Edilizia Scaletti S.r.l.	10,15000%	€ 145.541,09	10,15000%	10,15000%	
3	CDF COSTRUZIONI S.r.l.	12,35000%	€ 142.198,13	12,35000%	12,35000%	
4	ECOGRID S.r.l.	14,32000%	€ 139.204,66	14,32000%	14,32000%	
5	Impresa Rambaldini S.r.l.	17,83000%	€ 133.871,13	17,83000%	17,83000%	
6	Santucci Angelo S.r.l.	18,09000%	€ 133.476,05	18,09000%	18,09000%	
7	COSTRUZIONI EDIL LAMPO S.r.l.	18,18000%	€ 133.339,29	18,18000%	18,18000%	
8	EDIL DUE S.r.l.	19,18000%	€ 131.819,77	19,18000%	19,18000%	
9	BELINGHERI CRISTOFORO S.r.l.	20,90000%	€ 129.206,18	20,90000%	20,90000%	
10	MORANI S.r.l.	22,23500%	€ 127.177,61	22,23500%	22,23500%	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
11	Costruzioni Infrastrutture Generali S.r.l.	23,55000%	€ 125.179,44	23,55000%	Anomala	
12	EDILTRANSPORT VISCOMI S.r.l.	29,14200%	€ 116.682,24	29,14200%	Anomala	
13	TRE F S.a.S. di Vincenzo Franco & C.	30,95300%	€ 113.930,38	30,95300%	Anomala	

Oneri per la sicurezza	€ 9.011,65
Lavori sogg. ribasso	€ 151.952,63
<b>Valore appalto</b>	<b>€ 160.964,28</b>
Media ribasso valido	18,90615%
Aumento	20,00000%
Soglia anomalia	<b>22,68738%</b>
% PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	<b>22,23500%</b>
Nome ditta PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	
MORANI S.r.l.	

PRESIDENTE DI GARA  
 Ing. Francesco Capuano