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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

AMBITO DI PIACENZA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D’APPALTO

per |I'esecuzione dei lavori di: “ D.G.R. 123/2017 - OCDPC 83 RIMO-

DULAZIONE - COD. 12664 - COMUNE DI PECORARA PC —RIPRI-

STINO DIFESE SPONDALI E SEZIONE IDRAULICA

C.U.P.: F28H 17000040001

C.1.G. (SMOG): ZB020D8D47 APPALTO AGENZIA N. 29/17

Lavori abase d' asta € 39'394,20

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, € 356,50

non soggetti a ribasso

Totale lavori in appalto € 39'750,70

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 24.465,75

gli oneri della sicurezza)

| signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’ art. 32 del D.L.gs N. 50:

- Ing. Francesco Capuano nato ad OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Regione EmiliasRomagna, Agenzia Regionale per la Si-
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curezza Territoriae e la Protezione Civile, codice fiscae 91278030373, che

rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio Area Affluenti Po,

autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di

Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 della determinazioni del

Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriae e la

Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e di seguito nel presente atto deno-

minata semplicemente “ stazione appaltante”;

e

- Sigsig. Marches Pietro nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, in

qualita di legale rappresentante dell’impresa C.D.F. COSTRUZIONI S.R.L.

con sede legale in Podenzano PC Via E.Mattei n.10, codice fiscale e partita

IVA 01326750336 - iscritta a registro imprese di Piacenza a n. PC-152695

capitale sociale di Euro 50.000 interamente versato , di seguito nel presente

atto denominato semplicemente "Appaltatore’”,

PREMESSO

- che questo Servizio volendo affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalita

previste da medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice

degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra piu

operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4

del citato decreto;

- chein seguito auna valutazione comparativa dei preventivi-offertatrapiu

operatori economici ( 36, co. 2 lett @) del D.Lgs 50/16), con verbale del

05/12/2017 e con medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione
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efficace/approvazione progetto n. 51 del 12/01/2018, i lavori sono stati ag-

giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclu-

sa) di Euro 24.465,75 (ventiquattromilaguattrocentosessantacinque/75) com-

prensivo di Euro 356,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a

netto del ribasso offerto pari a 38,80%;

- che con determinazione dirigenziale n. 51 del 12/01/2018, ai sens

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., & stato disposto nel medesi-

mo atto I’ approvazione del progetto esecutivo dell’intervento sopracitato, la

determina a contrarre, |'approvazione della proposta di aggiudicazione e

I’ aggiudicazione efficace;

-che con la medesima determinazione dirigenzidle n. 51 del 12/01/2018 vie-

ne dato atto che la somma complessiva dell’ intervento trova copertura finan-

Ziaria sulla contabilita speciale n. 5760, intestata a “D.PRO. CIV.E.R.O.83-

13 0.155-14" aperta presso la Banca D’lItalia, Tesoreria provinciale dello

Stato, Sezione di Bologna’;

-che per il presente contratto il cui valore complessivo non superai 150.000

euro si applical’art. 83, comma 3, lett. €) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-

ce antimafia);

- che dal DURC on-line prot. INPS 9840805, trattenuto agli atti del Servizio

risulta che I'impresa CDF COSTRUZIONI S.R.L. € in regola con i versa

menti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che I’impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’ art.53

del D.Lgsn. 165/2001 (28.11.2012);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano |a precedente
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narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto ddl contratto.

1. La stazione appaltante concede all’ appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’ appalto dei lavori citati in premessa. L’ appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contr atto.

1. L' appato viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai sequenti documenti che fanno

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materiadlmente e fisicamente uniti a medesimo ma depositati agli atti della

stazione appatante:

- il capitolato speciale per lavori in appalto;

- I'elenco dei prezzi unitari, daribassare del 38,80% offerto in sede di gara

-il Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS’ di cui a

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis;

- il cronoprogramma;

- lepolizze di garanzia,

- letavole grafiche;

2. Ai sens dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui a comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-
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cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto ele

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare del contr atto.

1. L’importo contrattuale ammonta a € 24.465,75 .

2. L’importo contrattuale € al netto dell’l.V.A..

3. 1l contratto € stipulato “a misura’ ai sensi della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’eenco prezzi in-

tegrante il progetto, con |’ applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore in

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono |I'elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

Articolo4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione del lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e delladisciplinadi cui al’ art. 106 del decreto legi-

dativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventuamente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo5 Condizioneetermini per I'inizio el'ultimazione dei lavori.

1.Ai sens dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati

sotto le riserve di legge in data 15/01/2018, come da verbale di consegna del

15/01/2018, che pur non allegato, si intende integral mente riportato.




2. Primaddll’inizio dei lavori, |’ appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo e aborato secondo quanto pre-

scritto dall’ art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 90 na-

turali e consecutivi decorrenti dalladata del verbale di consegnadei lavori.

Articolo 6 Penaleper iritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata

una penale pari alo 0,5 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni

indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni oripresedei lavori.

1. E' ammessala sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri acarico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciae d appalto, quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. L’ appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e haobbligo di osservare e far osservare a proprio personale le norme di leg-

ge e di regolamento.

3. Ladirezione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria 0 da altro tecnico abilitato adirigere i lavori secondo le caratteristiche

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’ impresa.




4. L' appdtatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’ organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori hail dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’ appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

€in tutti i cas responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego del materiali.

5. L' appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legai e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza del lavoratori.

6. Sono altresi a carico dell’ appaltatore gli oneri di cui all’ articolo 24 del pre-

sente contratto.

Articolo9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e a capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione del prezzi e non trova applicazione

I’ articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo guanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciae di Appalto.

2. Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3 Il Servizio Gestione della Spesa Regionale della Regione EmiliaRomagna

provvedera, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M.
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23.01.2015 ad effettuare il versamento dell’ VA direttamente al’ erario in ba-

se a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, dl’art. 1 commi 629, lett. b)

ec), 630, 632 e 633 (split payment).

4. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nel rapporti economici con

laP.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare

le fatture elettroniche relative al presente contratto € il sequente: GULEOP.

Articolo 12 Regolar e esecuzione e collaudo, gr atuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio:; assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine,

il collaudo s intende tacitamente approvato anche se |’ atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualorail certificato

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui

a presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilitafinale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino
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al’emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente ale parti di

opera che ne formano oggetto, cessa |’ obbligazione di provvedere alla custo-

dia, allabuona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione dd contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltadi risolvereil contratto, con le procedure

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivatainoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, dellaLegge 136 del 13 agosto 2010 es.m. ei., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonel a consentire la piena tracciabilita

del fluss finanziari.

Articolo 14 Controverse.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5edil 15 per cento dell'importo contrattuale, s applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materiadel contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento

il luogo doveil contratto € stato stipulato.




4. Nelle more della risoluzione delle controversie |’ appaltatore non pud co-

mungue rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per lalocalita dove sono esequiti i lavori

nonché |’ articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

lidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’ art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare |’ appaltatore s impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziadi, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.

4. L'Appaltatore e responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
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subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei cas in

cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto cheiil

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente artico- lo

|a stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato afavore

dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fide ussoria

Articolo 16 Sicurezza e salutedei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre primadell'inizio del lavori, il

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato XV a D.Lgs. 81/2008; s dispone

cheil piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis (Misure di semplificazione nel cantieri temporanei 0 mobili).

2. Qualoranericorralanecessita (commab, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nominain corso di esecuzione il coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’ operail quale redigeil Pia

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. Il piano di cui a precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

4. L 'appaltatore e tenuto a rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
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5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti

ala documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovveroi process lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte dell'appaltatore, pre-

vialasuaformale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, apenadi nullita

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e ndl rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che |'appaltatore haindi-

cato atae scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

ale condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilita s rimanda all’art. 30 del Capitolato Speciale

d’ Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’ appaltatore, se non nel casi previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidei usso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 2204282 del

14/03/2018 , rilasciata da COFACE , per I'importo di € 7.047,00, nel rispetto

di quanto fissato all’ art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
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abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sens del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massmo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna al’istituto garante, da parte

dell’ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti |’ avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari a 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, & svincolato nei termini e con le modalita prescritte a comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rieoinderoga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente al'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’ appaltatore |’ adeguamento della data di scadenza

dellagaranzia

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; |a stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’integrazione quando I’ aumento dell’importo contrattuale e

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

Articolo 19 Responsabilita verso terzi e assicurazione.




1. Ai sens ddll’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,

|’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, Sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

guardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assi curazione con polizza nume-

ro 46511456 in data 21/03/2018, rilasciata da HELVETIA Tale polizza, vali-

dafino alladatadi emissione del certificato di regolare esecuzione, prevede i

seguenti massimali: Euro 29.848,22 per danni all’opera appaltata, Euro

100.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00

per danni di responsabilita civile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei fluss finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, S assume

I’ obbligo della tracciabilita dei flussi di cui ala L. 13 agosto 2010, n. 136,

penalanullita assoluta del presente contratto.

2. L’ appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone del egate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza

avvalers di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si

intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della

L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori 0 i subcontraenti, a penadi nullita assoluta, una apposita clausola
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con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari di cui allaLegge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede al’ immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente |’ Amministrazione

Contraente e la Prefettura territorial e competente.

6. L'appaltatore s obbliga e garantisce che nel contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti I’ obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, |'appaltatore si obbliga a trasmettere alla

Agenzia ed dla Amministrazione Contraente, oltre ale informazioni di cui

al’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’ apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilitadi cui allaLegge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni

di cui al’art. 3dellaL. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L’ aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall’ entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.
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165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui al’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei  confronti

dell’ aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per

conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti chefanno parte del contr atto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

- Capitolato specide d' appalto, che si alega sotto lalettera A);

- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto lalettera B);

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i sequenti documenti:

- |l capitolato generae d appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- Elaborati grafici progettuali;

- Cronoprogramma,;

- Relazione tecnica generale;

- Relazione geologica e geotecnica;

- Relazione di calcolo strutturale;

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS,

- Polizze di garanzig;

Articolo 23. Richiamo alle normelegidative e regolamentari.

16




1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte |le norme legislative e

le altre disposizioni vigenti in materiaein particolare il decreto legislativo 18

aprile 2016, n.50 e ssmm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancorain vigore in applicazione dell’ art. 217, comma.

1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 es.m. eledisposizioni del Capitolato gene-

rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sens dell’art.62 del R.D.

827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto Sia regi-

strabile solo in caso d’ uso, trattandosi di lavori soggetti ad 1.V.A. interamente

acarico della stazione appatante, ai sens dell’ art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali s dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d’appalto s intendono |.V.A. esclusa

5. L’imposta di bollo é stata assolta mediante modello F23.

Articolo 25. Efficacia dd contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.
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Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’amministrazione digitale’.

Per il Servizio Area Affluenti Po

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Francesco Capuano)

documento firmato digitalmente

per L’ appaltatore

(Sig. Marchesi Pietro)

documento firmato digitalmente




