REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_aniro) PratezioneCivile(AOO_PC) RSPPC/2018/1000d (R052018PUBBLICATO 1L 21052018

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

AMBITO DI PIACENZA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D’APPALTO

per |’esecuzione del lavori di: “D.G.R. 123/2017 - OCDPC 83 RIMODU-

LAZIONE - COD. 12665 — COMUNE DI PIANELLO V.T. PC — RI-

PRISTINO DIFESE SPONDALI E RIPRISTINO SEZIONE IDRAU-

LICA

C.U.P.: F48H17000050001 C.I.G. (SIMOG): Z7D20DB189

APPALTO AGENZIA N. 30/17

Lavori abase d' asta € 31.402,00

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, € 368,50

non soggetti a ribasso

Totalelavori in appalto € 31.770,50

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 20.057,55

gli oneri della sicurezza)

| signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’ art. 32 del D.L.gs N. 50:

- Ing. Francesco Capuano nato ad OMISSS il OMISSS C.F. OMISSS che

dichiara di intervenire in gquesto atto esclusivamente in nome, per conto e
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nell’interesse della Regione Emilia=Romagna, Agenzia Regionale per la Si-

curezza Territoriae e la Protezione Civile, codice fiscae 91278030373, che

rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio Area Affluenti Po,

autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di

Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 della determinazioni del

Direttore Regionae dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriae e la

Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e di seguito nel presente atto deno-

minata semplicemente “ stazione appaltante”;

e

- sig. Bollati Fabio nato a OMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, in qualita

di legale rappresentante dell’impresa VALTIDONE SCAVI S.N.C. di Opizzi

Claudio & C., con sede legale in Pianello Va Tidone PC Via Leonardo da

Vinci 5, codice fiscale e partita IVA 01539400331 - iscritta a registro im-

prese di Piacenza al n. REA PC- 171127, di seguito nel presente atto deno-

minato semplicemente "Appaltatore”,

PREMESSO

- che gquesto Servizio volendo affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del

D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalita

previste da medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice

degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra piu

operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4

del citato decreto;

- chein seguito auna valutazione comparativa dei preventivi-offertatrapiu

operatori economici ( 36, co. 2 lett @) del D.Lgs 50/16), con verbale del
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05/12/2017 e con medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione

efficace/approvazione progetto n. 50 del 12/01/2018, i lavori sono stati ag-

giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclu-

sa) di Euro 20.057,55 (ventimilacinquantasette/55) comprensivo di Euro

368,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso of-

ferto pari a 37,30%;

- che con determinazione dirigenziale n. 50 del 12/01/2018, ai sensi dell’ art.

32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., & stato disposto nel medesimo atto

I’ approvazione del progetto esecutivo dell’ intervento sopracitato, la determi-

na a contrarre, |'approvazione della proposta di  aggiudicazione e

I’ aggiudicazione efficace;

-che con la medesima determinazione dirigenziale n. 50 del 12/01/2018viene

dato atto che la somma complessiva dell’ intervento trova copertura finanzia-

ria sulla contabilita speciale n. 5760, intestata a “D.PRO. CIV.E.R.0.83-13

0.155-14" aperta presso la Banca D’ Italia, Tesoreria provinciae dello Stato,

Sezione di Bolognd’;

-che per il presente contratto il cui valore complessivo non superai 150.000

euro si applical’art. 83, comma 3, lett. €) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-

ce antimafia);

- che dal DURC on-line prot. INAIL n. 10272812, trattenuto agli atti del Ser-

vizio risultache I'impresa VALTIDONE SCAVI SIN.C. di Opizzi Claudio &

C. einregolaconi versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- chelI'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’ art.53

del D.Lgsn. 165/2001 (28.11.2012);

TUTTO CIO' PREMESSO
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le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano |a precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’ appaltatore, che accetta senza riserva

adlcuna, I’ appalto dei lavori citati in premessa. L' appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contr atto.

1. L' appato viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seqguenti documenti che fanno

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appatante:

- il capitolato speciale per lavori in appalto;

- I'elenco dei prezzi unitari, daribassare del 37,30% offerto in sede di gara;

-il Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS’ di cui a

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis;

- il cronoprogramma;

- lepolizze di garanzig;

- letavole grafiche;

2. Al sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui a comma 1, pur se non for-
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mamente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto ele

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare del contr atto.

1. L’importo contrattuale ammonta a € 20.057,55.

2. L’importo contrattuale € a netto dell’l.V.A..

3. 1l contratto € stipulato “a misurd’ ai sensi della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’ e enco prezzi in-

tegrante il progetto, con I’ applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore in

sede di gara costituiscono prezzi contrattuai e costituiscono |I'elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

Articolo4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Quaora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e delladisciplinadi cui al’ art. 106 del decreto legi-

dativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventuamente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo5 Condizione etermini per I'inizio el'ultimazione dei lavori.

1. | lavori verranno consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del

contratto.




2. Primaddll’inizio dei lavori, |’ appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo e aborato secondo quanto pre-

scritto dall’ art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in giorni  natu-

rali e consecutivi decorrenti dalla datadel verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penaleper iritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei |a-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata

una penale pari alo 0,5 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni

indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni oripresedei lavori.

1. E' ammessala sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri acarico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciae d appalto, quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. L’ appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e haobbligo di osservare e far osservare a proprio personae le norme di leg-

ge e di regolamento.

3. Ladirezione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria 0 da altro tecnico abilitato adirigere i lavori secondo le caratteristiche

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’ impresa.




4. L' appdtatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’ organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori hail dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’ appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

€in tutti i cas responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego del materiali.

5. L' appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legai e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza del lavoratori.

6. Sono atresi a carico dell’ appaltatore gli oneri di cui all’ articolo 24 del pre-

sente contratto.

Articolo9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e a capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non e prevista alcuna revisione del prezzi e non trova applicazione

I’ articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo guanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciae di Appalto.

2. Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.




3. Le attivitd concernenti la realizzazione di piani di protezione civile, gestite

mediante |’ utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilita

speciali, sono soggette alla procedura dello “ Split payment”.

4. L’ Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvarra delle preposte struttu-

re regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento

dell'lVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Dele-

gato o Soggetto Responsabile.

5. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato |a decorrenza degli

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nel rapporti economici con

laP.A. a sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare

le fatture elettroniche relative al presente contratto € il sequente: GULEOP.

Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio:; assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine,

il collaudo s intende tacitamente approvato anche se |’ atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualorail certificato

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui

a presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilitafinale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché




denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. | 'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e dla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino

all’emissione ddl certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazi one appaltante richiedere |la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente ale parti di

opera che ne formano oggetto, cessa |’ obbligazione di provvedere alla custo-

dia, allabuona conservazione e ala gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione dd contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltadi risolvereil contratto, con le procedure

dell’ art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivatainoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, dellalLegge 136 del 13 agosto 2010 es.m. €., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la pienatracciabilita

del fluss finanziari.

Articolo 14 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5edil 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.




3. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta a Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento

il luogo doveil contratto & stato stipul ato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie |’ appaltatore non pud co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori

nonché |’ articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L 'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

lidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’ art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare I’ appaltatore s impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sens dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa € tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-
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ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.

4. L'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventudli

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei cas in

cui il contratto collettivo non disciplinal'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

Zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente artico- lo

|a stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato afavore

dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fide ussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salutedei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo al'appaltatore di predisporre primadell'inizio del lavori, il

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato XV a D.Lgs. 81/2008; si dispone

cheil piano medesimo siaredatto utilizzando il modello semplificato di cui a

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis (Misure di semplificazione nel cantieri temporanel 0 mobili).

2. Qualora nericorralanecessita (comma, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nominain corso di esecuzione il coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’ operail quale redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
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3. 1l piano di cui a precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

4. L'appaltatore e tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o a direttore lavori gli aggiornamenti

ala documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovvero i process lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

viala sua formale costituzione in mora, costituiscono causadi risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, a penadi nullita

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che I'appaltatore haindi-

cato atale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilita s rimanda all’art. 30 del Capitolato Speciae

d’ Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’ appaltatore, se non nel cas previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidei usso-
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ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fidelussoria n. 157852551

del 26/01/2018 , rilasciatada UNIPOL SAI , per I'importo di € 10.951,42, nel

rispetto di quanto fissato al’ art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziae, ai sensi del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massmo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna al’istituto garante, da parte

dell’ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti |’ avvenuta

esecuzione. L’ammontare residuo, pari a 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, & svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rieoinderoga, ai sens dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’ appaltatore |’adeguamento della data di scadenza

dellagaranzia

6. In caso di variazione a contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; |a stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’integrazione quando I’ aumento dell’ importo contrattuale e
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complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

Articolo 19 Responsabilita verso terzi e assicur azione.

1. Ai sensi ddl’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,

|’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

quardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

ro 157852639 in data 30/01/2018, rilasciata da UNIPOL SAl. Tae polizza,

vaidafino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pre-

vede i seguenti massimali: Euro 24.470,21 per danni all’ opera appaltata, Euro

100.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00

per danni di responsabilitacivile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei fluss finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, S assume

I’ obbligo della tracciabilita dei flussi di cui ala L. 13 agosto 2010, n. 136,

penalanullita assoluta del presente contratto.

2. L’ appaltatore s obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui al’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone del egate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative a presente contratto siano eseguite senza

avvalers di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si
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intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’ art. 3, comma 8, della

L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori 0 i subcontraenti, a penadi nullita assoluta, una apposita clausola

con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari di cui allaLegge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appatatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente |’ Amministrazione

Contraente e |la Prefettura territoria e competente.

6. L'appdltatore si obbliga e garantisce che nel contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti |’ obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, |'appaltatore s obbliga a trasmettere alla

Agenzia ed dla Amministrazione Contraente, oltre ale informazioni di cui

al’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’ apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilitadi cui allaLegge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni

di cui al’art. 3dellaL. 13/08/2010 n. 136.
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Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall’ entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui al’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei  confronti

dell’ aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per

conto dell’ Amministrazione di appartenenza

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

- Capitolato speciale d’ appalto, che si allega sotto la lettera A);

- Elenco prezzi unitari, che s allega sotto lalettera B);

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i sequenti documenti:

- |l capitolato generale d appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- Elaborati grafici progettuali;

- Cronoprogramma;

- Relazione tecnica generde;

- Relazione geologica e geotecnica;
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- Relazione di calcolo strutturale;

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;

- Polizze di garanzia;

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e

le altre disposizioni vigenti in materiaein particolare il decreto legisativo 18

aprile 2016, n.50 e ssmm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancorain vigore in applicazione dell’ art. 217, comma

1, lett. u) e il D.Lgs. n.81/2008 es.m. eledisposizioni del Capitolato gene-

rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D.

827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d’ uso, trattandosi di lavori soggetti ad 1.V.A. interamente

acarico della stazione appaltante, ai sensi dell’ art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali g dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d’ appalto s intendono |.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo é stata assolta mediante modello F23.
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Articolo 25. Efficaciadd contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firmadigitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’ amministrazione digitale’.

Per il Servizio Area Affluenti Po

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Francesco Capuano)

documento firmato digitalmente

per L’ appaltatore

(Sig. Bl Febio )

documento firmato digitalmente




