Proposta:

Struttura proponente:

Oggetto:

Autorita emanante:

Firmatario:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 7759 del 19/05/2017 BOLOGNA

DPG/2017/7849 del 17/05/2017

SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E BONIFICA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2ER0029.001 - 9ER0001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA -
COSTRUZIONE CANALE DIVERSIVO MARTINIANA PER LA DIFESA IDRAULICA
DELLA CITTA DI MODENA - C.U.P. E93B04000050001 - CIG. 0224830F91
09998015E1 ZF606ABD4C Z5G03304AB - APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO LAVORI LOTTO C E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL RESPONSABILE - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA

MONICA GUIDA in qualita di Responsabile di servizio

Parere di regolarita amministrativa:  GUIDA MONICA espresso in data 18/05/2017

Parere equilibri ragioneria:

ORSI MARINA espresso in data 19/05/2017

pagina 1 di 42



Testo dell'atto

IL. DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che:

- con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in ma-
teria di territorio, ambiente e infrastrutture della L.R.
21 aprile 1999, n.3” sono stati attuati i principi del D.
Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni ammi-
nistrative regionali in materia di opere e lavori pubbli-
cl,

- con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio 2000, n. 6200, parzialmente modificata con deter-
minazione 21 gennaio 2010, n. 368, sono state ridefinite
le competenze per quanto concerne la realizzazione di la-
vori ed opere pubbliche di pertinenza della citata dire-
zione generale;

- l'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n.183 recante le
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo, prevede che le Autorita dei bacini di
rilievo nazionale e le Regioni, ove occorra d'intesa fra
loro, per 1 bacini di rilievo interregionale e regionale,
adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini
della definizione delle linee fondamentali dell'assetto
del territorio, con riferimento alla difesa del suolo e
della predisposizione dei piani di bacino;

- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione consiliare 15
novembre 1990, n. 176 ha approvato la proposta
all'Autorita di Bacino del Fiume Po dello schema
previsionale e programmatico contenente 1’individuazione
degli interventi urgenti per la salvaguardia del suolo e
del territorio e la razionale utilizzazione delle acque;

- la Regione Emilia-Romagna con deliberazione consiliare 18
marzo 1992, n. 915 ha approvato la proposta all'Autorita
di Bacino del Fiume Po per 1l'aggiornamento dello schema
previsionale e programmatico e la definizione delle
priorita d'intervento per il triennio 1992-94;

- il Comitato Istituzionale dell'Autorita di Bacino del
Fiume Po 1 1luglio 1993 del 1 1luglio 1993 ha approvato
l'elenco degli interventi da finanziare con le risorse
previste dalla tabella D dalla L. 500/92;

- con decreto del Direttore Generale della Difesa del Suolo
del Ministero dei Lavori Pubblici 23 ottobre 1995, n.2143
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e stato finanziato, tra gli altri, il seguente
intervento:

Costruzione Canale Diversivo Martiniana per la Difesa
della citta di Modena - Importo corrispondente a €
2.582.284,50 (2° stralcio)

con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001,
n.1737 & stato preso atto del decreto della Direzione
Generale Ambiente del Ministero dei Lavori Pubblici
12704/2000 che finanzia, fra gli altri, 11 seguente
intervento:

9FR001.001 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA -
lavori di costruzione 3° stralcio dal Cavo Cerca fino a
Baggiovara - Importo corrispondente a € 2.427.347,43

con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2004,
n. 856 il sopraccitato intervento 9ER001.001 e stato
scomposto nei seqguenti lotto esecutivi:

9ER001.001 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA -
Costruzione Canale Diversivo Martiniana per la Difesa
della citta di Modena - Importo corrispondente a €

154.715,50 (Servizio Tecnico di Bacino Panaro e destra
Secchia)

9ER001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA -
Lavori di costruzione 3° stralcio dal Cavo Cerca fino a
Baggiovara - Importo corrispondente a € 2.272.631,93

(Comune di Modena)

con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo e Bonifica 24 febbraio 2004, n. 2164 & stato
approvato il progetto preliminare n. 2367 in data 12 mag-
gio 2002 redatto dal Servizio Tecnico Bacini Panaro e de-
stra Secchia, conservato agli atti;

il Comitato Consultivo regionale II” Sezione nell’adunan-
za del 6 ottobre 2003 ha espresso 1l parere favorevole
n.10;

con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo, della Costa e Bonifica 15 febbraio 2007, n.
1659 & stato approvato il progetto definitivo trasmesso
con nota 21 novembre 2006, prot. NP/2006/4121 redatto dal
Servizio Tecnico Bacino Enza, Panaro e Secchia, wvalidato
dal preposto Responsabile, e conservato agli atti;
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con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa

del Suolo e Bonifica n.

16927 del 28 dicembre 2007, &

stato approvato in linea tecnica 1l progetto esecutivo

redatto dal Servizio Tecnico Bacino Enza

Panaro e Sec-

chia, ora Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del
Po, relativo ai lavori in argomento, con il seguente qua-
dro:
Al) Lavori a base d’asta € 1.011.676,91
A2) Oneri sicurezza € 22.500,00
A) Lavori a base d’appalto € 1.634.176,091
B) Frazionamenti € 18.000,00
C) Imprevisti € 191.750,00
D) Espropri € 670.000,00
E) Spese tecniche per progettazione

direzione lavori e coordinamento

della sicurezza € 36.878,54
F) I.V.A. (10% su € 1.634.176,91 e

€ 191.750,00) € 182.592,69
G) I.V.A. e arrot. (20% su € 18.000,00)€ 3.601, 86

con determinazione n.7686 del 15/07/2010 & stato approva-

to il contratto rep. n.

la citata impresa Ing. Sarti Giuseppe & C.

5950 del 30/03/2010 stipulato con

spa e ridefi-

nito il quadro economico in Euro 1.711.447,72 come segue:

Al)Per Lavori veri e propri € 834.364,93
A2)Per Oneri sicurezza € 22.500,00
A) Totale Lavori € 856.864,93
B) Frazionamenti € 18.000,00
C) Imprevisti € 42.843,25
D) Espropri € 670.000,00
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El) Per Incentivi ex art. 92
D. 1lgs. 163/06 s.m.i. 0,5% € 7.542,18

E2) Per somme derivanti dalla ri-
duzione della percentuale de-
stinata agli incentivi di

progettazione ex art. 61 L.
133/2008 e s.m. € 22.626,54

F)Per I.V.A.(10% su € 856.864,93
e su € 42.843,25) € 89.970,82
G)Per I.V.A. (20% su € 18.000,00) € 3.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.711.447,72

con la medesima determinazione n.7686/2010 si & dato atto
che la relativa spesa di € 1.681.279,00, al netto delle
voci El1) ed E2), grava come segue:

- quanto ad € 670.000,00 al n. 543 di impegno sul Capito-
lo 39500 del bilancio per 1l’esercizio finanziario 2007,
conservato tra 1 residuil passivi perenti del corrente
esercizio;

- quanto a € 18.000,00 al n. 4140 di impegno sul Capitolo
39500 del Bilancio per 1l’esercizi finanziario 2007,
conservato tra 1 residul passivi perenti del corrente
esercizio;

- quanto a € 993.279,00 mediante registrazione al n 2104
di impegno sul Capitolo sul Capitolo 39500 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2010;

con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo e Bonifica 24 marzo 2014, n. 3788 si & proceduto
al sensi dell’art. 136, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla
risoluzione del contratto n. 5950 del 30/03/2010 stipulato
tra la Regione Emilia Romagna e 1’Impresa Pigaiani Sarti
srl, gia Ing. Sarti Giuseppe & C. - Impresa Costruzioni
S.p.A., relativo ai lavori di “C.U.P. E93B04000050001 -
CIG. 0224830F917;

con determinazione del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo e Bonifica 22 dicembre 2016, n. 20729 e stato
approvato 1l progetto esecutivo lavori di completamento
trasmesso con nota 3 novembre 2016, prot. PC.2016.31257
redatta dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Terri-
torio e la Protezione Civile Area Affluenti Po, conservata
agli atti, relativa ai sottoelencati lavori:
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2ER0029.001 - 9ER0001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO
MARTINIANA - Costruzione Canale Diversivo Martiniana
per la difesa idraulica della citta di Modena - C.U.P.
E93B04000050001 - CIG. 0224830F91 09998015E1 ZF606ABRDAC
75G03304AB - € 2.737.000,00 di cui:

Appalto A - Lavori eseguiti realizzati a cura
dell’ Impresa Pigaiani Sarti S.r.l.,

gia Ing. Sarti Giuseppe & C. - Impresa
Costruzioni S.p.A. (IVA compresa) € 642.693,49

Appalto B — Lavori di completamento

Bl) Lavori a base d’asta € 891.618,78

B2) Oneri sicurezza € 20.498,20

B) Lavori a base d’appalto € 912.116,98
C) I.V.A. (10% su B) € 91.211,70
D1) Oneri verificatori € 793,54
D2) Oneri progettisti € 551,83
E) Spese occupazioni aree € 22.000,00
F) Spese atti notarili € 3.000,00
G) Controllo archeologico € 6.000,00
H) TImprevisti (IVA compresa) € 26.090,80
I) Espropri € 620.199,55
J1l) Incentivi (progetto iniziale) € 7.542,18

J2) Somme derivanti dalla
riduzione della percentuale
destinata agli incentivi di
progettazione ex art. 61 L.
133/2008 e s.m. € 22.626,54

J3)Per Incentivi art. 113, comma 3
D. Lgs 50/16 (progetto
Completamento 1,6% su B) € 14.593,87

J4)Per Incentivi art. 113, comma 4
D. Lgs 50/16 (progetto
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Completamento 0,4% su B) € 3.648,47

K) Contributo ANAC € 375,00
L) Frazionamenti (IVA compresa) € 12.970,54
M) Lavori HERA (IVA compresa) € 5.509,22
N) Lavori Telecom (IVA compresa) € o 033,47

O) Indagini archeologiche
effettuate (IVA compresa) € 10.924,37

P) Ulteriori economie (IVA compresa) € 328.118,45

con la medesima determinazione del Responsabile del Servi-
zio Difesa del Suolo e Bonifica 22 dicembre 2016, n. 20729
e stato dato atto che alla copertura finanziaria dell’in-
tervento per € 2.332.659,32 al netto della somma di €
404.340,68 di cui alle voci D1, D2, H, J1, J2, J3, J4, K,
e P si fa fronte:

- qguanto ad € € 620.199,55, di cui alla voce I) del qua-
dro, al n. 543 di impegno sul Capitolo 39500 “Spese per
interventi rivolti alla riduzione del rischio di disse-
sto idrogeologico, dissesto della rete idrografica su-
perficiale, di erosione costiera - SETTORI 1-2-4. BACI-
NO FIUME PO. (DPCM 23 MARZO 1990; L.18 MAGGIO 1989, N.
183) - MEZZI STATALI” del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2007 previa riduzione dell’impegno di €
29.800,45 da € 670.000,00 con il presente provvedimen-
to;

- guanto a € 12.970,54, di cui alla voce L del gquadro, al
n. 4140 di impegno sul Capitolo 39500 del Bilancio per
l’esercizi finanziario 2007;

- qguanto a € 665.160,55 di cui alla voce A) M) N) e 0)
del quadro, al n 2104 di impegno sul Capitolo sul Capi-
tolo 39500 del bilancio per 1’'esercizio finanziario
2010 previa riduzione di € 328.118,45 dell’impegno da €
993.279,00 con il presente provvedimento;

- qguanto a € 1.034.328,68 di cui alle voci B) C) E) F) e
G) con le risorse allocate sul medesimo Capitolo sul

Capitolo 39500 del bilancio per 1l’esercizio finanziario
2016;

Considerato che:
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- 11 Servizio Area Po dell’Agenzia regionale per la Sicurez-
za del Territorio e la Protezione Civile con nota 15 mag-
gio 2017, prot. PC.2017 21177, acquisita al protocollo re-
gionale 15 maggio 2017, PG.2017. 358755, ha trasmesso la
seguente perizia che prevede la realizzazione di ulteriori
lavori di completamento:

2ER0029.001 - 9ER0001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MAR-
TINIANA - Costruzione Canale Diversivo Martiniana per la
difesa idraulica della citta di Modena - C.U.P. E93-
B04000050001 - CIG. 0224830F91 09998015E1 ZF606ABD4C 7Z5-
G03304AB - € 2.737.000,00 di cui:

Appalto A - Lavori eseqguiti realizzati a cura
dell’ Impresa Pigaiani Sarti S.r.l.,

gia Ing. Sarti Giuseppe & C. - Impresa
Costruzioni S.p.A. (IVA compresa) € 642.693,49

Appalto B — Lavori di completamento

Bl) Lavori a base d’asta € 891.618,78
B2) Oneri sicurezza € 20.498,20
B3) Lavori a base d’appalto € 912.116,98
B4) I.V.A. (10% su B3) € 91.211,70

Appalto C — Ulteriori lavori di completamento

Cl) Lavori a base d’asta € 252.199,81

C2) Oneri sicurezza € 5.239,00

C3) Lavori a base d’appalto € 257.438,81
C4) I.V.A. (10% su C3) € 25.743,88
D1) Oneri verificatori € 892,88
D2) Oneri progettisti € 938,48
E) Spese occupazioni aree € 22.000,00
F) Spese atti notarili € 6.000,00
G) Controllo archeologico € 8.000,00
H) Imprevisti (IVA compresa) € 3.166,79
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la

I1) Espropri (gia impegnati) € 620.199,55
I2) Espropri (da impegnare) € 50.000,00
J1l) Incentivi (progetto iniziale) € 7.542,18
J2) Somme derivanti dalla

riduzione della percentuale

destinata agli incentivi di

progettazione ex art. 61 L.

133/2008 e s.m. € 22.026,54
J3)Incentivi art. 113, comma 3

D. Lgs 50/16( progetto

Completamento 1,6% su B ) € 14.593,87
J4)Incentivi art. 113, comma 4

D. Lgs 50/16 (progetto

Completamento 0,4% su B ) € 3.648,47
J5) Incentivi art. 113, comma 3

D. Lgs 50/16( progetto

Completamento 1,6% su C ) € 4.119,02
Jo6) Incentivi art. 113, comma 4

D. Lgs 50/16 (progetto

Completamento 0,4% su C ) € 1.029,76
K) Contributo ANAC € 600,00
Ll) Frazionamenti (IVA compr. Imp.) € 12.970,54
L2) Frazionamenti (IVA compr. da imp.) € 3.000,00
M) Lavori HERA (IVA compresa) € 5.509,22
N) Lavori Telecom (IVA compresa) € 6.033,47
0O) Indagini archeologiche

effettuate (IVA compresa) € 10.924,37
P) Spese per interferenze lotto

C (IVA compresa) € 4.000,00
copertura finanziaria dell’intervento per €

2.680.273,37 al netto della somma di € 56.726,63 di cui

alle voci H, J1,

J2, J3, J4, J5,

quanto ad € 620.199,55,
dro, al n.

di cui alla voce I1)
543 di impegno sul Capitolo 39500 “Spese per

Jo si fa fronte:

del qua-

interventi rivolti alla riduzione del rischio di disse-

sto idrogeologico,

dissesto della rete idrografica su-
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perficiale, di erosione costiera - SETTORI 1-2-4. BACI-
NO FIUME PO. (DPCM 23 MARZO 1990; L.18 MAGGIO 1989, N.
183) - MEZZI STATALI” del bilancio per 1l’esercizio fi-
nanziario 2007;

- qguanto a € 12.970,54, di cui alla voce Ll1) del quadro,
al n. 4140 di impegno sul medesimo Capitolo 39500 del
Bilancio per l’esercizi finanziario 2007;

- qguanto a € 665.160,55 di cui alla voce A) M) N) e 0O)
del quadro, al n 2104 di impegno sul medesimo Capitolo
sul Capitolo 39500 del bilancio per 1l’esercizio finan-
ziario 2010;

- qguanto a € 1.381.942,73 con le risorse allocate sul me-
desimo Capitolo 39500 del bilancio finanziario gestio-
nale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della
necessaria disponibilita e approvato con delibera della
G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

- l’esigibilita delle obbligazioni sulla base del cronopro-
gramma di cui all’Allegato A & la seguente:

esercizio finanziario Esigibilita dell’obbligazione
2017 110.000,00
2018 243.614,05
Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2189/2015;

- la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008,
n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della de-
libera 450/2007" e s.m.i. per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016,
n. 270 ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorga-
nizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016,

n. 622 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";
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la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016,
n. 712 ad oggetto “Direttiva per 1l'esercizio delle fun-
zioni previste dall'articolo 19, comma 5, della L.R. n.
13/2015 mediante 1'Agenzia per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile - Prime disposizioni relative a
interventi gia 1in corso o programmati alla data del
1/5/2016"”;

la determinazione del Direttore Generale Cura del Terri-
torio e dell’Ambiente 26 maggio 2016, n. 8518 “Individua-
zione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6,
comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giun-
ta n. 712/2016"”;

la determinazione della Direzione Generale Cura del Ter-
ritorio e dell’Ambiente n. 12537 del 01 agosto 2016.

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Re-
golamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 288 del
10 dicembre 2010) per quanto applicabile

il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per quanto ap-
plicabile

il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 5-5-
2017 - Suppl. Ordinario n. 22;

la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017,
n. 468 “sistema dei controlli interni della Regione Emi-
lia-Romagna”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10
aprile 2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE INCARICHI DI-
RIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE; RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMEN-
TO DELL'INTERIM PER UN ULTERIORE PERIODO SUL SERVIZIO
TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI RAVENNA”";

Visti:

la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilita per il 20177;
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la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019
(Legge di stabilita regionale 2017)”;

la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019";

la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016,
n. 2338 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario ge-
stionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017
- 2019” e ss.mm.;

il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patri-
moniale delle imprese del settore bancario), convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

1’articolo n. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato
sul S.0. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
mativa antimafia” e successive modifiche;

I1 D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguar-
dante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pub-
blicita, trasparenza e diffusione di informazioni da par-
te delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod., nonché
le deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e n. 486
del 10 aprile 2017;

la determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui Con-
tatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7
luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136"7;

la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010,
n. 1715 “Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentati-
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vi di infiltrazione della criminalita organizzata nel
settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”;

la nota del Direttore Generale all’Organizzazione Perso-
nale, Sistemi informativi e Telematica 24 ottobre 2014,
prot. PG.2014.390801;

la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;
Visti:

il D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la re-
pressione della corruzione e dell’illegalita nella Pub-
blica Amministrazione”;

il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del
D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165”7, in particolare 1l’art. 14
“Contratti ed altri atti negoziali” e la delibera di
Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice
di Comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in parti-
colare gli artt. 2, 7 e 13;

la nota del Responsabile della prevenzione e della corru-
zione nella persona Del Direttore Generale all’Organizza-
zione, personale, sistemi informativi e telematica del
30/06/2014 prot. PG/2014/248404 “Disposizioni in materia
di legalita e di prevenzione della corruzione”;

Dato atto:
del parere di regolarita amministrativa;

dell’attestazione del Responsabile del Servizio Gestione
della Spesa Regionale in ordine alla copertura finanzia-
ria della spesa qui trattata e prenotata in ragione di
quanto previsto dal comma 4 dell’art. 56 del D. Lgs
118/2011 e ss.mm., e dal punto 5.1 dell’allegato 4.2 al
medesimo D. Lgs., resa attraverso il parere sugli equili-
brio economico-finanziario;

DETERMINA

1) di approvare la seguente perizia che prevede la realiz-
zazione di ulteriori lavori di completamento redatta
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dal Servizio Area Po dell’Agenzia regionale per la Si-
curezza del Territorio e la Protezione Civile e tra-
smessa con nota 15 maggio 2017, prot. PC.2017 21177,
acquisita al protocollo regionale 15 maggio 2017,
PG.2017. 358755, ha trasmesso la seguente perizia che
prevede la realizzazione di ulteriori lavori di com-
pletamento:

2ER0029.001 - 9ER0001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO
MARTINIANA - Costruzione Canale Diversivo Martiniana
per la difesa idraulica della citta di Modena - C.U.P.
E93B04000050001 - CIG. 0224830F91 09998015E1 ZF606ABD4C
Z5G03304AB - € 2.737.000,00 di cui:

Appalto A — Lavori eseguiti realizzati a cura
dell’ Impresa Pigaiani Sarti S.r.1l.,

gia Ing. Sarti Giuseppe & C. - Impresa
Costruzioni S.p.A. (IVA compresa) € 642.693,49

Appalto B - Lavori di completamento

Bl) Lavori a base d’asta € 891.618,78
B2) Oneri sicurezza € 20.498,20
B3) Lavori a base d’appalto € 912.116,98
B4) I.V.A. (10% su B3) € 91.211,70

Appalto C — Ulteriori lavori di completamento

Cl) Lavori a base d’asta € 252.199,81

C2) Oneri sicurezza € 5.239,00

C3) Lavori a base d’appalto € 257.438,81
C4) I.V.A. (10% su C3) € 25.743,88
D1) Oneri verificatori € 892,88
D2) Oneri progettisti € 938,48
E) Spese occupazioni aree € 22.000,00
F) Spese atti notarili € 6.000,00

G) Controllo archeologico (IVA comp) € 8.000,00
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H) Imprevisti (IVA compresa) € 3.166,79

I1) Espropri (gia impegnati) € 620.199,55
I2) Espropri (da impegnare) € 50.000,00
J1l) Incentivi (progetto iniziale) € 7.542,18

J2) Somme derivanti dalla
riduzione della percentuale
destinata agli incentivi di
progettazione ex art. 61 L.
133/2008 e s.m. € 22.626,54

J3) Incentivi art. 113, comma 3
D. Lgs 50/16( progetto
Completamento 1,6% su B ) € 14.593,87

J4) Incentivi art. 113, comma 4
D. Lgs 50/16 (progetto
Completamento 0,4% su B ) € 3.648,47

J5) Incentivi art. 113, comma 3
D. Lgs 50/16( progetto
Completamento 1,6% su C ) € 4.119,02

Jo6) Incentivi art. 113, comma 4
D. Lgs 50/16 (progetto
Completamento 0,4% su C ) € 1.029,76

K) Contributo ANAC € 600,00
L1l) Frazionamenti (IVA compr.

impegnati) € 12.970,54
L2) Frazionamenti (IVA compr. da imp.) € 3.000,00

M) Lavori HERA (IVA compresa) € 5.509,22
N) Lavori Telecom (IVA compresa) € 6.033,47
O) Indagini archeologiche

effettuate (IVA compresa) € 10.924,37

P) Spese per interferenze lotto C
(IVA compresa) € 4.000,00

di individuare, quale procedura di scelta del contraente,
dei lavori di cui al punto B la procedura negoziata di
cui all’art. 36, comma 2, lett. c¢) del D. Lgs 50/16
ss.mm. sulla base dello schema di contratto di cui al-
1"Allegato B alla presente determinazione;
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di dare atto che verra pubblicato sul profilo del commit-
tente un avviso di indagine di mercato tramite acquisi-
zione di manifestazioni di interesse, a seguito della
quale, se ricorre il caso verranno estratte a sorte n. 20
imprese da invitare alla procedura negoziata utilizzando
il generatore di numeri casuali disponibile sul sito In-
ternet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/;

di dare atto che qualora le manifestazioni di interesse
pervenute ed ammesse siano:

- inferiori a 20 (venti), la stazione appaltante a suo
insindacabile giudizio, si riserva di scegliere
ulteriori soggetti fino al raggiungimento di 20, che
dovranno possedere 1 requisiti di partecipazioni
richiesti;

- superiore a 20 (venti), la stazione appaltante
provvedera a selezionare 1 soggetti sino al limite
stabilito (n. 20 operatori economici) mediante

sorteggio pubblico, sulla base dell'elenco suindicato
con le modalita dettagliate nell’avviso di indagine di
mercato;

di dare atto che verra applicato il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara; trovera applicazione, qualora sussistano i
presupposti di legge in ordine al numero delle offerte
ammesse, il procedimento dell’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ri-
basso pari o superiore alla soglia di anomalia individua-
ta ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
in applicazione del comma 8 dell’art. 97 del
D.Lgs.n.50/2016;

di dare atto che il contratto relativo ai lavori sara
stipulato in modalita elettronica mediante scrittura pri-
vata, 1in applicazione del comma 14 dell’art.32 del D.
Lgs. n.50/2016;

di realizzare le attivita indicate ai punti F), G) e L2)
del quadro economico mediante affidamento diretto, ai
sensi del sopracitato art. 36, co. 2 lett a) del D. Lgs
50/16, previa indagine esplorativa di mercato con valuta-
zione comparativa di preventivi-offerta richiesti a piu
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operatori economici individuati dalla stazione appaltan-
te, applicando il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell'art. 95, co.4 del citato decreto;

8) di dare atto che i contratti relativi alle suddette atti-
vita F), G) e L2) saranno stipulati in modalita elettro-
nica mediante corrispondenza secondo 1’uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere, tramite posta
elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 co.1l4 del
D. Lgs 50/16;

9) di precisare che al Responsabile Unico del Procedimento
dell'intervento spetta inoltre il compito di procedere
all'affidamento dei lavori suddetti e alla loro esecuzio-
ne, nel rispetto delle norme vigenti stessi; la gestione
dei lavori dovra essere attuata con la rigorosa osservan-
za delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vi-
genti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso;

10) di dare atto, i1noltre che:

- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il
Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto
di investimento pubblico dalla competente struttura
presso 11 Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e il n. E93B04000050001;

- entro 1 termini che saranno indicati nella comunica-
zione di avvio della prestazione, il fornitore dovra
presentare la comunicazione degli estremi identifica-
tivi del conto corrente dedicato nonché le generalita
ed 11 codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di esso, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010
e ss.mm.;

11) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.1 dell’allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., ad assumere la
prenotazione di impegno per la spesa presunta relativa
alle procedure da espletare, per complessivi € 353.614,05
(di cui alle voci C3, Cc4, D1, D2, F, G, 12, K e P del
quadro) registrata al n. 343 sul capitolo 39500 ™“Spese
per interventi rivolti alla riduzione del rischio di dis-
sesto idrogeologico, dissesto della rete idrografica su-
perficiale, di erosione costiera - SETTORI 1-2-4. BACINO
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FIUME PO. (DPCM 23 MARZO 1990; L.18 MAGGIO 1989, N. 183)
- MEZZI STATALI” del bilancio finanziario gestionale
2017-2019, anno di previsione 2017, dotato della necessa-
ria disponibilita e approvato con delibera della G.R.
2338/2016 e ss.mm sulla base del cronoprogramma di cuil
all’Allegato A;

12) di dare atto che alla copertura finanziaria dell’inter-
vento per € 2.680.273,37 al netto della somma di €
56.726,063 di cui alle voci H, J1, J2, J3, J4, J5, J6 si
fa fronte

- quanto ad € 620.199,55, di cui alla voce Il) del qua-
dro, al n. 543 di impegno sul Capitolo 39500 ™“Spese
per interventi rivolti alla riduzione del rischio di
dissesto idrogeologico, dissesto della rete idrogra-

fica superficiale, di erosione costiera - SETTORI 1-
2-4. BACINO FIUME PO. (DPCM 23 MARZO 1990; L.18 MAG-
GIO 1989, N. 183) - MEZZI STATALI” del bilancio per

1’ esercizio finanziario 2007;

- quanto a € 12.970,54, di cui alla voce L1l) del qua-
dro, al n. 4140 di impegno sul medesimo Capitolo
39500 del Bilancio per l'esercizi finanziario 2007;

- quanto a € 665.160,55 di cui alla voce A) M) N) e 0O)
del quadro, al n 2104 di impegno sul medesimo Capito-
lo sul Capitolo 39500 del bilancio per 1’esercizio
finanziario 2010;

- quanto a € 1.381.942,73 con le risorse allocate sul
medesimo Capitolo 39500 del bilancio finanziario ge-
stionale 2017-2019, anno di previsione 2017, dotato
della necessaria disponibilita e approvato con deli-
bera della G.R. 2338/2016 e ss.mm.;

13) di dare atto che:

- 1n relazione alle modifiche individuate per rendere
operativo sotto 1l profilo tecnico-contabile 1’appli-
cazione dei principi e postulati previsti dal D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. in tema di attivazione del Fondo
Pluriennale Vincolato la somma di € 353.614,05 relati-
va all’esigibilita della spesa negli anni 2017-2018
con proprio successivo atto, si provvedera a porre in
essere le procedure di registrazione e regolarizzazio-
ne contabile;
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- é stato accertato che i predetti termini e previsioni
sono compatibili con le prescrizioni previste all’art.
56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- con successivo atto formale del Dirigente competente
si provvedera ad assumere gli impegni di spesa;

- la stringa concernente la codificazione della transa-
zione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all’allegato 7 al medesi-
mo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Missione Programma Codlce(i:onoml— COFOG
9 01 U.2.02.01.9 05.3
Transa- .
zioni SIOPE C.U.P. C.1. | Gestione
U.E spesa | ordinaria
8 - E93B04000050001 4 3

14)

15)

di dare atto che all'esatta gquantificazione degli oneri
relativi alle spese per gli incentivi a wvalere sulle di-
sponibilita a carico dei pertinenti capitoli di spesa al-
1"uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del
Dirigente regionale competente sulla base del processo
decisionale amministrativo-contabile che verra adottato
in attuazione dell’art. 13 bis della Legge 11 agosto
2014, n. 114 e del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

di dare atto che si provvedera all’adempimento degli ob-
blighi di pubblicazione previsti dal Lgs. n. 33/2013 se-
condo le indicazioni operative contenute nella delibera-
zione della Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 486 "Di-
rettiva di indirizzi interpretativi per 1l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n.
33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzio-
ne della corruzione 2017-2019".

Monica Guida
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Allegata

parte integrante - 1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

SEDE DI

CoDICE FISCALE N. 80062590379

CONTRATTO D’APPALTO

per |'esecuzione dei lavori di: “2ER0029.001 - 9ER0001.002 -

MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA - COSTRUZIONE

CANALE DIVERSIVO MARTINIANA PER LA DIFESA IDRAULICA

DELLA CITTA DI MODENA — APPALTO C ",

CUP: E93B04000050001 CIG

Lavori abase d asta € 2521981

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, € 523900

non soggetti a ribasso

Totale lavori in appalto € 25743881

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- €

gli oneri della sicurezza)

| signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’ art. 32 del D.L.gs N. 50:

] , nat a

il , che di-

chiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Regione EmiliaRomagna codice fiscale 80062590379,

1
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che rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio Area Affluenti

Po, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Delibera-

zioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n. 712/2016,

della determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la

sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016, di seguito

nel presente atto denominata semplicemente “ stazione appaltante”;

e
- Sig. , CF , hato a )
il , in qualita
di dell'impresa , [se procuratore indicare:
in virtu della procura Rep. n. per atto del Notaio di
] con sede legale a ( )invia , N

iscritta a Registro Imprese della Camera di Commercio, Indu-

stria, Artigianato e Agricoltura di con n.

capitale sociale di Euro e codice fiscale

e partital VA n. , di segui-

to nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore”,

PREMESSO

- che con determinazione dirigenzide n.

del S e provveduto ad approvare il progetto esecutivo

dell’intervento sopracitato, autorizzando I’avvio della procedura di affida

mento del lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale

metodo di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/16

ss.mm. mediante il criterio del prezzo piu basso, per un importo dei lavori da

affidare pari a € , di cui € per oneri della

2
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Sicurezza non soggetti a ribasso;

- che con medesima determinazione dirigenziae n.

e Stata prenotata la spesa complessiva di Euro

a numero di prenotazione

sul capitolo

per I'esercizio finanziario ;

- chein sequito a procedura negoziata, con verbale di gara di proposta di

aggiudicazione de e con determinazione dirigenziale di ag-

giudicazione n. del , | lavori sono stati aggiudicati al

sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di Euro

indicare in cifre e lettere  comprensivo di Euro per

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a netto del ribasso offerto pari

a %;

- nel caso di CONSORzIO che il Consorzio ha designato quale

esecutrice , nonché affidataria ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, comma 1,

lett i), del D.Lgs. n. 81/2008, la consorziata , con sede legale a

( ) in via , N. iscritta al Regi-

stro Imprese della Cameradi Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

di con n. - capitale sociae di Euro
oppure e codice fiscde
e partita IVA n. ,oppure che
il Consorzio ha designato quali  esecutrici, le consorziate

indicare dati imprese come prima €, quale affidataria ai

sens e per gli effetti dell'art. 89, comma 1, lett. i), del D.Lgs n. 81/2008, la

pagina 22 di 42



consorziata indicare dati imprese come prima, |a qual e ha espressamen-

te accettato tale individuazione;

- che con determinazione dirigenziale n. del

e stata disposta |’ efficacia

dell’ aggiudicazione definitiva approvata con |a suddetta determinazione n.

del :

:- che con medesima determinazione dirigenziae n.

@ stata imputata la spesa di Euro a nume-

ro di impegno sul capitolo

per I'esercizio finanziario

e che detto impegno rappresenta formalizzazio-

ne della prenotazione n. / assunta con la suddetta determinazione

dirigenzialen. / :

- che, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’ art. 83 del D.Lgs. n.

159/2011, I’ Impresa € iscritta nell’ el enco della White List, pubblicato sul sito

istituzionale della Prefettura di e Cio e equipollente a rilascio della

comunicazione antimafia, prevista ai sens dell’art. 87 del D.Lgs. n.

159/2011, anche per attivita diverse da quelle per cui essa e conseguita, in

applicazione del comma 52-bis dell’art.1 della L. 190/2012 introdotto

dall’art. 29 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

CASO IN CUI LADITTAHA CHIESTO IL RINNOVO NELLAWHITE LIST ED E' IN CORSO

DI ISTRUTTORIA:- che la ditta e iscritta nella white list pubbli-

cata sul sito igtituzionale della Prefettura di (prot. n. del

), che entro la data di scadenza dell'iscrizione alla white list ha ri-

chiesto il rinnovo e che, ai sensi del DPCM 18 aprile 2013, cio consente

4
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al'operatore economico di mantenere |'efficacia e la validita dell'iscrizione

nella predettalista;

CASO DI CONSULTAZIONE SICEANT O BDNA:- che a seguito della nostra richiesta di

comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 159/11 s.m.i., prot. n.

del , inoltrata collegandosi a sito della Prefettura di

, dla sezione Banca dati nazionale unica per la docu-

mentazione antimafia (BDNA) — Accesso tramite SI.CE.ANT, risulta che per

la ditta non sussistono le cause di decadenza, di sospen-

sione o di divieto di cui al'art. 67 del D.Lgs 159/2011 (certificato antimafia

del );

- che da DURC on-line prot. INAIL n. , tratte-

nuto agli atti del Servizio risultache l’impresa

einregolaconi versamenti dei

contributi previdenziali ed assistenziali;

- cheI’'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’ art.53

del D.Lgsn. 165/2001 (28.11.2012):

- che I'impresa ha sottoscritto, al’atto dell’ offerta, il “Patto di Integrita in

materia di contratti pubblici regionai” in applicazione della Delibera di

Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 es.m.;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.
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1. La stazione appatante concede all’ appaltatore, che accetta senza riserva

acuna, |'appalto dei lavori citati in premessa. L’ appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contr atto.

1. L' appato viene concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai sequenti documenti che fanno

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti a medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante:

- il capitolato speciale per lavori in appalto;

- I'éelenco del prezzi unitari, da ribassare del % offerto in sede

di gara; SE CE ILNOSTRO PIANO DI SICUREZZA

- i Piani di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante;

- eventudi proposte integrative dell'appaltatore al documento di cui al

punto precedente;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzig;

letavole grafiche;

il “Patto di integritain materiadi contratti pubblici regionali”;

2. Al sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui @ comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che for-

6
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mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale ammonta a €

2. L’importo contrattuale e al netto dell’l.V.A..

3. Il contratto € stipulato “a misura’ ai sens della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui al’eenco prezzi in-

tegrante il progetto, con |’ applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore in

sede di gara costituiscono prezzi contrattuai e costituiscono |I'elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

Articolo4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appatante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d' opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplinadi cui al’ art. 106 del decreto legi-

dativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventuamente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo5 Condizioneetermini per I'inizio el'ultimazione dei lavori.

1. Sei lavori sono consegnati prima della stipula del contratto, Ai sensi dell'art. 32, co. 8,

del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge in

data , come da verbae di consegna de

, che pur non allegato, s intende integralmente ri-

portato.
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2. Primaddll’inizio dei lavori, |’ appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’ art. del Capitolato Speciale d’ Appalto;

3. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penaleper iritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei |a-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporae dei lavori, € applicata

una pende pari al’0,5 per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni

indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni oripresedei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri acarico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciae d appalto, quelli alui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

2. L’ appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e haobbligo di osservare e far osservare a proprio personae le norme di leg-

ge e di regolamento.

3. Ladirezione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria 0 da altro tecnico abilitato adirigere i lavori secondo le caratteristiche

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’ impresa.
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4. L' appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’ organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori hail dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’ appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

ein tutti i cas responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego del materiali.

5. L' appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle legai e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza del lavoratori.

6. Sono altresi acarico dell’ appaltatore gli oneri di cui al’articolo

Sese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio del presente contratto.

Articolo9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e al capitolato speciade di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione del prezzi e non trova applicazione

I’ articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo guanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3 Ai sens dédl’articolo n. 1, commi 629 lett. b) e ¢), 630, 632 e 633 della

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha modificato il D.P.R. 26 ottobre

9
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1972, n. 633, mediante inserimento dell’ articolo n. 17- ter, con il quale, nel

disciplinare il nuovo meccanismo di assolvimento dell’lVA, denominato

“gplit payment”, ha stabilito che in sede di emissione del titolo di pagamento

a saldo di fattura intestata alla Pubblica Amministrazione, I'lVA Sia versata

direttamente all’ Erario e non piu al fornitore.

4. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nel rapporti economici con

laP.A. a sens della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio acui indirizzare

le fatture €lettroniche relative al presente contratto € il seguente:

Articolo 12 Regolar e esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine,

il collaudo s intende tacitamente approvato anche se |’ atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualorail certificato

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui

a presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilitafinale.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

10

pagina 29 di 42



4. L'appatatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e adla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione de certificato di  regolare esecuzione o fino

all’emissione ddl certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazi one appal tante richiedere |la consegna anticipata di parte o di tutte |e ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente ale parti di

opera che ne formano oggetto, cessa |’ obbligazione di provvedere alla custo-

dia, allabuona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltadi risolvereil contratto, con le procedure

dell’ art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivatainoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, dellaLegge 136 del 13 agosto 2010 es.m. ei., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la pienatracciabilita

del fluss finanziari.

Articolo 14 Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5edil 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese

n
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quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente , avendo a riferimen-

to il luogo doveil contratto € stato stipul ato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie |’ appaltatore non pud co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO 11l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per lalocalita dove sono esequiti i lavori

nonché |’ articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

lidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’ art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .

3. In particolare |’ appaltatore s impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sens dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa é tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziadli, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.
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4. L'Appaltatore & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventudli

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplinal'ipotesi del subappalto. |l fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

Zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente artico- lo

|a stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato afavore

dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fide ussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salutedei lavoratori nel cantiere.

SE CE ILNOSTRO PIANO DI SICUREZZA

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori,

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e il

piano operativo per la sicurezza fisica del lavoratori previsto dalla normativa

vigente.

2. Qualora nericorralanecessita (commab, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nominain corso di esecuzione il coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’ operail quale redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’ art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. 1l piano di cui a precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

4. | 'appaltatore e tenuto a rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

13
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senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti

ala documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovveroi process lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

vialasuaformale costituzione in mora, costituiscono causadi risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non puod essere ceduto, apenadi nullita

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e ndl rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che |'appaltatore haindi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

ale condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilita s rimanda al’art.31 del Capitolato Specide

d’ Appalto.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’ appaltatore, se non nel casi previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidei usso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n.

del , lnlasciata da , per I'importo di € ,00, nel

rispetto di quanto fissato all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

14
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2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che |a stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sens del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite massmo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzi-

detti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna al’istituto garante, da parte

dell’ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti |’ avvenuta

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, & svincolato nei termini e con le modalita prescritte a comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rieoinderoga, ai sens dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed € svincolata automaticamente al'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’ appaltatore |’ adeguamento della data di scadenza

dellagaranzia

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; |a stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’integrazione quando I’ aumento dell’importo contrattuale e

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

Articolo 19 Responsabilita verso terzi e assicurazione.

15

pagina 34 di 42



1. Ai sens ddll’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016,

|’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, Sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

qguardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assi curazione con polizza nume-

ro in data , rilasciata da . Tale polizza, vdida fino ala

data di emissione del certificato di regolare esecuzione/COLLAUDO, preve-

de i seguenti massimali: Euro per danni all’ opera appaltata, Euro

500.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 1.000.000,00

per danni di responsabilita civile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei flussi finanziari.

1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, S assume

I’ obbligo della tracciabilita dei flussi di cui ala L. 13 agosto 2010, n. 136,

penalanullita assoluta del presente contratto.

2. L’ appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza

avvalers di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si

intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della

L. 136/2010.

4. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori 0 i subcontraenti, a penadi nullita assoluta, una apposita clausola

16
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con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi fi-

nanziari di cui allaLegge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede al’ immediata risol uzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente |’ Amministrazione

Contraente e la Prefettura territorial e competente.

6. L'appaltatore s obbliga e garantisce che nel contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti I’ obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.

7. Con riferimento ai subcontraenti, |'appaltatore si obbliga a trasmettere alla

Agenzia ed dla Amministrazione Contraente, oltre ale informazioni di cui

al’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’ apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilitadi cui allaLegge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni

di cui al’art. 3dellaL. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L’ aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall’ entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

17
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165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui al’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei  confronti

dell’ aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per

conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti chefanno parte del contr atto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

- Capitolato specide d' appalto, che si dlega sotto lalettera A);

- Elenco prezzi unitari, che s allega sotto |alettera B):

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i sequenti documenti:

- |l capitolato generae d appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- Elaborati grafici progettuali;

- Cronoprogramma;

- Relazione tecnica generale;

- Relazione geologica e geotecnica;

- Relazione di calcolo strutturale;

- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 1 caso inserire in base al

caso

- Polizze di garanzia;
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- Patto d’integritd, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibe-

razione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e

le altre disposizioni vigenti in materiaein particolare il decreto legisativo 18

aprile 2016, n.50 e ssmm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancorain vigore in applicazione dell’ art. 217, comma

1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 es.m. eledisposizioni del Capitolato gene-

rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sens dell’art.62 del R.D.

827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d’ uso, trattandosi di lavori soggetti ad 1.V.A. interamente

acarico della stazione appaltante, ai sensi dell’ art.5 del D.P.R.131/1986.

3. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali g dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d’ appalto s intendono |.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo é stata assolta mediante modello F23.

Articolo 25. Efficaciadd contratto.
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1. Il presente contratto s intende perfezionato ed efficace con la firma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firmadigitale, ai sens dell'articolo 24 del decreto legidativo 7

marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’amministrazione digitale’.

Per il Servizio

Il Responsabile del Servizio

( )

documento firmato digitalmente

per L’ appaltatore

(Sig. )

documento firmato digitalmente
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Allegato parte integrante - 2

HRegiuneEmilia-Rﬂmagna
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SEDE DI

2ER0029.001 - 9ER0001.002 - MODENA - CANALE DIVERSIVO MARTINIANA -
COSTRUZIONE CANALE DIVERSIVO MARTINIANA PER LA DIFESA IDRAULICA DELLA
CITTA DI MODENA — APPALTO C

Importo del finanziamento: € 2.737.000,00

CUP: E93B04000050001

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA EX D.LGS.N.118/2011

Data consegna lavori: 07/08/2017

Durata complessiva dei lavori: 180 gg

Data fine lavori: 02/02/2018

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale di lavori per gli stati di
avanzamento:

SOMMA STIMATA
RELATIVA A OBBLIGAZIONE ESIGIBILE
ANNUALITA’ 2017 110.000,00

ANNUALITA’ 2018 243.614,05

Il presente elaborato €& stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di
cui all'art. 40 del D.P.R. 207/2010, allegato n. “Cronoprogramma” del progetto esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Francesco Capuano
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Allegato parere di regolarita amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarita amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2017/7849

IN FEDE
Monica Guida
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Allegato parere equilibri ragioneria

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere
sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/7849

IN FEDE
Marina Orsi
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