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LAVORI

 1 1 Utilizzo di box prefabbricato

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  
Box di cantiere primo mese e preparazione area cad 1 199,60  199,60

 2 1 Utilizzo di box prefabbricato

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a)

 

Box di cantiere secondo e terzo mese cad 2 36,80  73,60

 3 2 Utilizzo di wc chimico  
cad 1 153,00  153,00

 4 3 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario

 

a corpo 1,000 250,00  250,00

 5 5 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con 
set completo per l'asportazione di zecche

 

cad 1 15,90  15,90

 6 6 Nolo di estintore portatile

a di kg 9  
cad 1 16,10  16,10

 7 7 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente

a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari  
n.2 telefoni cad 2 36,40  72,80

 8 11 Riunioni di coordinamento  
Previste n. 3 riunioni per due operai e ore complessive 10 ora 10,000 28,00  280,00

 9 4 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi 
eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi  
Accesso cantiere previsto su due punti Chiusura con 
recinzione 2*(6.00*2.50) 

m² 30,000 3,90  117,00

 10 4 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, compresi 
eventuali ripristini e rimozione a lavori ultimati

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi  
Recinzione di cantiere secondo e terzo meses 117*2 m² 234,000 0,40  93,60

 11 10 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali  
Cavalletto per cartelli segnalatori cad 2 10,50  21,00

 12 8 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare  
Cartelli segnalatori cad 2 20,40  40,80

 13 9 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato  
Cartelli segnalatori cad 2 23,50  47,00

 14 12

ONERI SICUREZZA

Nolo di escavatore, pala o ruspa

1'380,40

a potenza da 90 a 118 kW  
Preparazione pista di cantiere antistante difesa da ricostruire ora 16 64,00  1.024,00

 15 15 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte

a per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna

 

Scavo per fondazione difesa 4.00*2.00*140.00 m³ 1120,000 5,00  5.600,00

 16 17 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
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cava

a elementi di peso da 1000 a 3000 kg  
Pietrame di cava per sottofondazione muro in gabbioni 
1.00*2.50*140.00

m³ 350,000 44,00  15.400,00

 17 13 Nolo di pompa

a per pompa con bocca del diametro di 200 mm con portata non 
inferiore a 400 m³/ora e prevalenza non inferiore 20 m

 

Pompa per abbattimento falda in corrispondenza dei getti ora 16 15,00  240,00

 18 19 Calcestruzzo classe di esposizione XC3 - classe di 
consistenza S3.

a resistenza caratteristica Rck 37 MPa.  
Calcestruzzo per intasamento pietrame nella misura del 20% 
del pietrame in opera 350.00*0.20*0.5

m³ 35,000 143,00  5.005,00

 19 16 Costruzione di gabbioni a scatola, filo di ferro rivestito in lega, 
con grossi ciottoli di fiume pres

a maglia 8x10 per altezza di 1 m -  filo diametro 30  con ciottolo 
di fiume presente in sito

 

Costruzione di gabbioni per elevazione difesa di sponda 
(2.50*1.00*140.00)+(2.00*1.00*140.00)

m³ 630,000 106,00  66.780,00

 20 20 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane

a costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe  
Costruzione di rilevato di m. 1.50 sormontante i gabbioni 
((7.50+3.50)*1.50/2)*140.00+( (6.00+8.00)*1.00/2*140.00)

m³ 2135,000 2,00  4.270,00

 21 21 Consolidamento di terreno franoso con piante erbacee perenni 
ad apparato radicale grippante tipo “prati armati“

 

Idrosemina del rilevato nella parte esposta all'alveo quella 
sommitale e sponde

mq 1000,00 17,50  17.500,00

 22 18 Formazione difesa in pietrame con materiale presente in 
cantiere, recuperato o rinvenuto

 

Recupero di pietrame presente in cantiere per costruzione di n. 
3 repellenti  (6.00*1.50*4.00)*3

m³ 108,000 18,00  1.944,00

 23 12 Nolo di escavatore, pala o ruspa

a potenza da 90 a 118 kW  
Escavatore per sistemazione finale cantiere e deviazione 
acqua alla confluenza con il Torr Parma

ora 16 64,00  1.024,00

 24 14 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

a motrici tre assi fino a 14 t  
Autocarro per trasporto materiali in cantiere ora 10 52,00  520,00

TOTALE LAVORI ED OPERE 

PER ARROTONDAMENTO

LAVORI BASE DI GARA

DI CUI PER SICUREZZA

 120'687,40

- 45,00

120'642,40

1'380,40

per il personale  30.830,56

SOMME A DISPOSIZIONE

Polizze Ass EURO 403,42
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IVA su Lavori Aliquota al 22%  su €.120'642,40 EURO 22%  120.642,40 26’541,33

Fondo incentivante (  2,00% ) EURO 2’412,85

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29’357,60

IMPORTO COMPLESSIVO 150'000,00


