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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che nel prosieguo
assumera la denominazione di Codice;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/206, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per
le parti ancorain vigore e che nel prosieguo assumerala denominazione di Regolamento;

il Capitolato generale d appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore, che
nel prosieguo assumera la denominazione di Capitolato generale;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e ss.mm. — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ssmm. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizzatipo per la garanzie fidejussorie e le coperture
assicurative in materiadi lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’ art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e sm.i.;

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “ Provvedimenti per la costruzione con particolari prescrizioni per le zone
sismiche’ e ss.mm.;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legidlative e
regolamentari in materiadi espropriazione per pubblica utilitd’ e s.m.i..



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1-Oggetto dell’ appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per la realizzazione delle opere
necessarie per la realizzazione di “ripristino manufatti di gestione delle piene in localita Gandazzolo e Chiavica
Diversivo”. In particolare le opere da realizzare consistono essenzialmente in:

1. Ripristino dei muri del manufatto di scarico denominato “ Scaricatore: demolizione delle zone di muratura
ammalorate, la realizzazione di nuovo paramento murario soprastante le volte dei condotti di scarico, la
stuccatura, laristillatura dei giunti di malta, il rinforzo e consolidamento delle restanti parti di muratura che
presentano fenomeni di dissesto.

2. Ripristino della copertura del manufatto denominato “ Scaricatore”: installazione delle opere provvisionali per
eseguire i lavori alla quota del tetto, rimozione delle tegole di copertura, lavori di consolidamento e di
ripristino di tutte le strutture portanti, installazione di guaina impermeabile, nuovo manto di copertura con
tegole marsigliesi analoghe per colorazione e forma a quelle esistenti, installazione di nuovi canai di
gronda, scossaline e discendenti, ove necessari, e ripristinati quelli esistenti se ritenuti ancora idonei al loro
utilizzo.

3. Ripristino della copertura del manufatto denominato “Chiavica Nuova’: installazione delle opere
provvisionali per eseguire i lavori ala quota del tetto, rimozione delle tegole di copertura, lavori di
consolidamento e di ripristino di tutte le strutture portanti, installazione di guaina impermeabile, nuovo manto
di copertura con tegole marsigliesi analoghe per colorazione e formaa quelle esistenti, installazione di nuovi
candi di gronda, scossaline e discendenti, ove necessari, e ripristinati quelli esistenti se ritenuti ancora idonei
al loro utilizzo.

4. Ripristino delle lesioni del ponte canale che attraversa il canale della Botte: saranno realizzate delle
riparazioni e rinforzi localizzati del calcestruzzo ammalorato con sigillatura delle lesioni, ricostruzione del
copriferro mediante malte pre-miscel ate antiritiro, consolidamenti strutturali con materiali compositi in fibra.

2. Sono compresi nell’ appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati ivi compresi
anchei particolari costruttivi dei quali I’ appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore & sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni
vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi
contrattuali dati, siail corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi
di lavorazioni previsionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, dellaloro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui
proprieta ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalitd, rispettando
ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2- Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti abase di gara € definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Calonna a+ b
Importo lavori Oneri per lasicurezza TOTALE
1 | manutenzione e interventi 78.269,19
puntuali di edilizia 18.169,01
IMPORTO TOTALE 96.438,20

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a); ale singole
lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuade deve essere applicato il ribasso percentuale offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio s aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra
definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad al cun ribasso.



Art. 3- Modalita di stipulazione del contratto
1. 1l contratto di appalto e stipulato amisura. Il contratto e stipulato in modalita elettronica, mediante scrittura privata,
ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice.

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite o
definite in sede di contabilita, fermi restando i limiti di cui al’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 ed alle condizioni
previste dal presente capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
inelenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del
Codice.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui a presente articolo si riferiscono ai lavori posti abase d'astadi cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti
progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciae.

6. Il contratto saraimmediatamente impegnativo per I'Appaltatore.

7. Nel caso che a termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente
previsto, si applicail dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformita al suo alegato A, i lavori sono classificati come segue:

Lavorazioni Categoria Classific Importo Oneri Incidenza % della

(breve a comprensivo sicurezza % categoria

descrizione) oneri sicurezza manodoper | sull’importo
(Euro) a® abasedi

gara

manutenzione e

interventi puntuali| Prevalente | OG8 1 96.438,20 18.169,01 43,12

di edilizia

Art. 5- Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Ai sensi dell'art 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui al’articolo 106 del D. Lgs. n.50/2016, i gruppi
di lavorazioni omogenee, sono indicati nellatabella «A», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante
e sostanziale.

Art. 6 — Adeguata attrezzatur a tecnica
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di

sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme
vigenti.

CAPO 2 —-DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7- Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanzatrai vari elaborati di progetto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le quali il lavoro
€ stato progettato e comunque guella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.




2. In caso di norme del Capitolato specide tra loro non compatibili o0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero al'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio einfine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, é fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con |'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienzatrovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrale e sostanziale del contratto d’ appalto e sono material mente allegati:
- il presente capitolato speciale d appalto;
- I'eélenco dei prezzi unitari
- il cronoprogramma

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’ appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’ appalto (D.M. 19.04.2000 n. 145) per quanto non modificato /o abrograto
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
¢) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100, del
D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e
92, comma 2, dello stesso decreto;
d) il patto di integrita, in applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 966/2014 “ Approvazione del
patto di integritain materiadi contratti”;
€) il cronoprogramma;
f) lepolizze di garanzia.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materiadi lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto legidativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nel settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
delladisciplinavigente in materiadi contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture’;

- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, per le parti in vigore;
- il Capitolato generale d' appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancorain vigore;

4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;

- letabelle di riepilogo dei lavori elaloro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del
Codice;

- lequantitadelle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e daqualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I’ appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi alegati da parte dell’ appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte e norme che regolano il presente appalto e del progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’ appaltatore in sede di gara dovra dare atto, senzariserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in
sede di offertaedi ogni altra circostanza che interessi la corretta esecuzione dei lavori.



Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore
1. Incaso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o
di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziae
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva di esercitare la facolta prevista al'art. 110 del Codice
alle condizioni e modalitaivi previste.

2. Se |l'appaltatore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 48 ddl D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Rappresentante dell’ appaltator e e domicilio
1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui al articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale
domicilio s intendono rituamente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni atra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione
appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi el'esecuzione

1. Nél'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione del materiali @ componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata alo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda |’ accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generae
d’ appalto.

CAPO 3-TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13- Conseghaeinizio dei lavori

1. E' facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, dopo I'adozione della determina di
integrazione dell’efficacia dell’ aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa, alla consegha
anticipata dei lavori o parte degli stessi prima della formale stipulazione del contratto, ai sensi del art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni novanta (90) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle
festivita e delle ferie contrattuali.

3. La durata giornaliera dei lavori deve essere quella prevista nei contratti collettivi di lavoro; per eventuali
variazioni si farariferimento all'art. 27 del D.M. 145/2000.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciai che impediscano in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d' arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’ appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciai le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’ opera nel casi
previsti dall’ articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

2. S applical'art. 107 del Codice.



Art. 16- Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale 0,5 per mille (dallo 0,3 al’l per mille
dell’ammontare netto contrattuale - abrogato art. 145 comma 3, dpr 207/2010 ma continuare ainserire )

2. L’ applicazione delle penali di cui a presente articolo non pregiudicail risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltator e e cr onoprogramma

1. L'appaltatore predispone e consegna, prima dell'inizio dei lavori, ala direzione lavori un proprio programma
esecutivo del lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori s intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili conil rispetto dei termini di ultimazione.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Art. 18 - Danni di forza maggiore
1. L'impresa non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da cause di forza maggiore I'impresa ne fa denuncia a
Direttore dei Lavori entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento.

2. Nessun indenizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle
persone delle quali essa é tenuta a rispondere.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, di cui ala legge 136 del 13.8.2010 e sm. e i., finadlizzata a
prevenireinfiltrazioni criminali, I'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita del flussi finanziari.

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o pitl conti correnti bancari postali, acces presso banche o presso la societa Poste
Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con atri strumenti di pagamento idonei a consentire la
pienatracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara
(CIG).

5. L’ affidatario deve altresi comunicare le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Art. 20 - Anticipazione
1. Ai sens dell'articolo dell'art. 35 co. 18 del Codice sul valore stimato dell'appalto viene calcolato I'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio del
lavori. L'erogazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o0 assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.



Si applical'art. 35 co. 18 del Codice.

Art. 21 - Pagamenti
1. Il pagamento in acconto avverra in unica rata, mediante emissione di certificato di pagamento ad ultimazione
lavori, contabilizzati a netto dellaritenutadi cui al comma 2.
2. A garanzia dell’ osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale (art. 30 co. 5 del
Codice).

3. | termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi come madificato dal
D.Lgs. n.192/2012 sono cosi stabiliti:

- il certificato di pagamento per le rate di acconto € emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, come
espressamente pattuito nel contratto d appalto che verra stipulato frale parti;

- il pagamento del predetto certificato avverra entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’ apposito mandato
el’erogazione afavore dell’ appaltatore;

- il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito
nel contratto d’ appalto che verra stipulato frale parti;

- il certificato di collaudo, ove previsto in alternativa a certificato di regolare esecuzione, &€ emesso entro sei mes
dall’ ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’ appalto che verra stipulato frale parti;

- il pagamento delle rate di saldo avverra entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’ appalto che verra stipulato frale parti;

4. Qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore,
la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino ala data della
sospensione.

5. Qualorai pagamenti non siano effettuati nel tempi indicati dal presente capitolato speciale, si fariferimento all'art.
4 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sens
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 22 - Revisione prezzi
1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |’ articolo 1664, primo comma, del codice civile,
se non espressamente prevista dallanormativa dei Lavori Pubblici.

2. Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applicala disciplina di cui al’art. 106
del Codice.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietatalacessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. Lacessione dei crediti derivanti dal contratto € disciplinatadall’art. 106 co. 13 del Codice.

CAPO 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 24 - Cauzioni
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 € richiesta una cauzione provvisoria pari a 2% dell'importo posto a base
d'asta, da presentare al momento della partecipazione alla gara.

Le modalitadi prestazione della cauzione provvisoria sono regolate dall'art. 93 D.Lgs 50/2016.

2. E' prescritta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, prestataai sensi e con le modalita dell’ art. 103
del D.Lgs.50/2016 ed in conformita allo schematipo mod. 1.2 di cui a D.M. 12.3.04 n. 123.

Le modalitadi prestazione della cauzione definitiva sono regolate dall'art. 103 D.Lgs 50/2016.



3. Si applical'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 per lariduzione del 50 % dell'importo della cauzione definitiva.
La cauzione definitiva pud essere progressivamente svincolata da parte dell'appaltatore secondo le condizioni e le
modalitaindicate al'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia € prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale.

5. Lamancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’ affidamento a sensi del comma 3 del
citato art. 103 del Codice.

Art. 25 - Assicurazioni a carico dell’ appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore € obbligato, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati aterzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. | massimali della polizza sopra citata sono i seguenti:

- acoperturadei danni ad impianti ed opere pari all'importo contrattuale (compresal.V.A.)

- per danni ad impianti ed opere preesistenti: € 500.000,00

- per demolizione e sgombero: € 500.000,00

- responsabilitacivile per danni causati aterzi nel corso della esecuzione dei lavori pari a€ 500.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Lapolizza assicurativa deve essere in tutto conforme a modello tipo 2.3. di cui a D.M. 12/03/04 n. 123.

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’ esecutore non comporta
I'inefficaciadella garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 - Variazione dei lavori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto quelle varianti che, senza
che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in pit o in meno secondo ladisciplinadell’ art. 106 del Codice e 43, co. 8 del Regolamento.

CAPO 7-DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27 - Norme di sicurezza gener ali
1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro ein ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 28 - Cantieri temporanei o mobili
1. Con particolare riguardo ai cantieri temporanei 0 mobili, come definiti dal D.Lgs. 81/2008, |'appaltatore & obbligato
ad osservare - in particolare - quanto stabilito nel medesimo D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria), 100 commi 3 e 4 (Piano di sicurezza e coordinamento), 101 (Obblighi di trasmissione),
102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza).



2. In caso di subappalto, trova applicazione, oltre alle norme di D.Lgs. 81/2008, anche quanto disposto in materia
dall’ art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016.

3. | richiami di art. 36 a specifici articoli dei D.Lgs. 81/2008 e 50/2016, non esimono le parti dal rispetto di quelle non
espressamente citate.

Art. 29 —Piani di sicurezza - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo al'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comungue prima dell'inizio
dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal
punto 3 dell’ Allegato XV a D.Lgs. 81/2008; si_dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello
semplificato di cui a Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure
di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2.Qualora nericorrala necessita (commab, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nominain corso di esecuzione
il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di
Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 30 — Subappalto e subcontr atti
1. Il subappalto e consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed ale
condizioni previste dall'art. 105 del d.Igs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilita
dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.

2. 1l contratto di appalto non pud essere ceduto a penadi nullita.
3. | subcontratti sono regolati dall'art. 105 del Codice.

4. Non é obbligatorial’indicazione dellaterna dei subappaltatori come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 31 — Responsabilita in materia di subappalto
1. L'appaltatore restain ogni caso responsabile in viaesclusivanei confronti della Stazione appaltante per |'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate daterzi in conseguenza all’ esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore & responsabile in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai
sensi dell'articolo 29 del decreto legidativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c)
dell'art. 105 del Codice, |'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui a primo periodo.

3. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’ esecuzione in materia di
sicurezza di cui a D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

4. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’ appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).

Art. 32 — Pagamento dei subappaltatori
1. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti
dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

2. L'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrisposti ai
medesimi subappaltatori, con I'indicazione delle eventuai ritenute di garanzia effettuate. L'appaltatore deve
utilizzare, per i pagamenti a subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc.
Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e
s.m. ei.) indicando il numero di CUP (codice unico progetto) e CIG del lavoro.



3. Il contratto di subappalto dovra contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullita assoluta del contratto
stesso, con la quale I'appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alalegge 136/2010 esm. ei.

CAPO 9- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 33 - Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario é disciplinato dall'art. 205 del D.Lgs 50/2016.

2. Ove non s proceda al’ accordo bonario la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto
e devolutaa Tribunale ordinario competente (luogo doveil contratto é stato stipulato).

Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appatatore e tenuto all’ esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, honché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, |I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitain cui s svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’ appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e daogni altra sua qualificazione giuridica;

C) é responsabile in rapporto ala Stazione appaltante dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime |’ appaltatore
dallaresponsahilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Larisoluzione del contratto si applicaladisciplinadi cui all’art. 108 del codice.

2. Larisoluzione del contratto verra attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto
2010 esm. ei., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a
consentire la pienatracciabilitadei flussi finanziari.

3. Larisoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ affidatario e in contraddittorio
con il medesimo

4. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvedera subito dopo I’adozione del provvedimento di
risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni atra
successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall’importo della cauzione.

5. |l contratto potra essere risolto nel caso del mancato rispetto del “Patto di integritain materia di contratti pubblici
regionali” approvato con deliberadi Giuntaregionale n. 966/2014

CAPO 10- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori - Conto finale
1. All'accertamento dell'ultimazione, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, si procedera in contradditorio con
I'appaltatore previa formale comunicazione dello stesso, |'ultimazione verra certificata dalla Direzione Lavori in
doppio originale.

2. Per |'eventuale completamento di lavorazioni di piccola entita, del tutto marginali e non incidenti sulla funzionalita
e sull'uso dell'opera, non ancora eseguite ed accertate dalla Direzione Lavori, s procedera come previsto dal
comma 2 del citato art. 199 D.P.R. 207/2010.



3. Il conto finale é redatto entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione come sopra certificata.

Art. 37 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolar e esecuzione
1. 1l certificato di collaudo &€ emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo s intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualorail certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante I’ esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11- NORME FINALI
Art. 38 - Oneri e obblighi a carico dell’ appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui a D.P.R. n.207/2010 e a presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che
Seguono:

a) I’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove di cui a D.M. 14.1.2008 che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o daimpiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e |I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso |0 sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contribuiti, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli alacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per |’ esecuzione dei lavori,
nonché e spese per le utenze ei consumi dipendenti dai predetti servizi;

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;
e) I'idonea protezione dei materiali impiegati e mess in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
ale opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al
mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

f) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire |’ incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per |'attivita
dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovra indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario
degli automezzi medesimi. (art 4 Legge 136 del 13.8.2010 es.m. ei.)

3. E' acarico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino ala presain consegna dell’ opera da parte della Stazione appaltante.

4 L’ affidatario deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «B», curandone i
necessari aggiornamenti periodici.

Art. 39 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono acarico dell’ appaltatore senzadiritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli atri oneri per I’ ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’ esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;



c) letasse e gli atri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente conness ala
gestione del cantiere e all’ esecuzione dei lavori;

d) lespese, leimposte, i diritti di segreteriaeletasse relativi al perfezionamento e allaregistrazione del contratto.

. Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli atri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il contratto & soggetto all’'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'l.V.A. é regolata dalla legge; tutti gli importi

citati nel presente capitolato speciale d appalto si intendono I.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Vedi allegato al progetto: Norme Tecniche-




TABELLA «A»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n. Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro
1 manutenzione e interventi puntuali di edilizia 78.269,19
2
3
4
4a *) *)
4b
5
6
7
8
9
10
11
1la
11b
11c
12
13
14
14a
15b
15
16
17
Parte 1 - Totale lavori A MISURA (articolo 27) 78.269,19
18
19
20
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 29)
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’ asta) (parti 1 + 2) 78.269,1
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 27) 18.169,01
3
4
5
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 28)
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 29)
b) Oneri per I attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 18.169,01
TOTALE DA APPALTARE (sommadi a+ b) 96.438,20

" Necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici.




TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE

ERegioneEmilia—Romagna

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRIUTORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

D.G.R. 249-16 e 1091-16 — Cod 12204 - Comuni di Baricella e Bentivoglio
Ripristino manufatti di gestione delle piene in localitd Gandazzolo e Chiavica Diversivo.
Progetto Esecutivo — Importo 120.000€

(CIG....oeuenne. CUP.....ccovinen, )
Progetto esecutivo approvato Determina R.S. in data ...... n.......
Progettisti Ing. Guarnieri Leonardo Direttore dei Lavori

Ing. Bergo Francesco

Collaboratori alla Direttori Operativi

Progettazione . ;
9 Ispettori di Cantiere

Importo Progetto €.120.000,00
Importo Lavori a base d’asta €. 96.438,20
di cui oneri per la sicurezza €. 18.169,01
Gara in data Contratto

Offerta di ribasso del

Importo di Contratto

Coordinatore in fase di progettazione

Coordinatore in fase di esecuzione

Responsabile del Procedimento

Dott. Miccoli Claudio

Durata stimata in uomini/giorno: 180

Notifica preliminare in data:

AGGIUDICATARIA

DIRETTORE TECNICO

DIRETTORE DI CANTIERE DELL'IMPRESA

. per lavori di . .
Subappaltatori categona descrizione importo lavori
per la realizzazione di
Imprese subfornitrici irggi:]azo descrizione importo lavori
INIZIO LAVORI ULTIMAZIONE PREVISTA

PROROGHE GIORNI

NUOVA ULTIMAZIONE




Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
Cap 40127 - BOLOGNA, Via Viale della Fiera, 8 - Tel. 051-5-274590 - Fax 051-5274315.



