INIZIO ORE 12:05 **Stralcio del verbale di gara** DATA 13/04/2018

L. 191/09 - III ACCORDO DI PROGRAMMA - 1ER1124 - PECORARA PC - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO DA CONSOLIDARE DI PECORARA MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI SUI QUALI SVILUPPA IL CAPOLUOGO

Offerte pervenute 16
Offerte regolari 16

N	Nome Ditta	Ribasso %	Importo offerto	Valide	Offerte Ammesse	
1	MALACALZA SRL	6,71000%	€ 412.167,86	6,71000%	6,71000%	
2	SASSATELLI FERDINANDO E C. SR.	13,45000%	€ 382.991,04	13,45000%	13,45000%	
3	IMPRESA IDROVIE SRL	14,33400%	€ 379.164,29	14,33400%	14,33400%	
4	AMBROGETTI SRL	14,69400%	€ 377.605,88	14,69400%	14,69400%	
5	MORANI SRL	15,77100%	€ 372.943,65	15,77100%	15,77100%	
6	ZACCARIA COSTRUZIONI SRL	17,25000%	€ 366.541,20	17,25000%	17,25000%	
7	F.P.T. COSTRUZIONI SRL	18,27000%	€ 362.125,71	18,27000%	18,27000%	
8	TAZZIOLI E MAGNANI SRL	19,12000%	€ 358.446,14	19,12000%	19,12000%	
9	COFAR SRL	19,88000%	€ 355.156,18	19,88000%	19,88000%	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
10	ARTIFONI SPA	21,12000%	€ 349.788,33	21,12000%	Anomala	
11	COS.MA. SRL	21,83700%	€ 346.684,51	21,83700%	Anomala	
12	S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL	21,96000%	€ 346.152,05	21,96000%	Anomala	
13	ZANARDI SCAVI SRL in RTI con COGNI	22,12000%	€ 345.459,43	22,12000%	Anomala	
14	GAETTI COSTRUZIONI SRL	23,67100%	€ 338.745,30	23,67100%	Anomala	
15	ASFALTI PIACENZA SRL	24,71900%	€ 334.208,60	24,71900%	Anomala	
16	PRO SERVICE COSTRUZIONI SRL	26,50000%	€ 326.498,82	26,50000%	Anomala	

Estrazione del lotto del 12/04/2018
Seme generatore 1° estratto ruota di Bari n. 58
Metodo sorteggiato art. 97 DLGS n. 50/16 D)

Oneri per la sicurezza	€ 8.324,26
Lavori sogg. ribasso	€ 432.890,56
Valore appalto	**€ 441.214,82**
Media ribasso valido	16,83788%
Aumento	10,00000%
Soglia anomalia	20,72167%
% PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	19,88000%

Nome ditta PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
COFAR SRL

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Francesco Capuano