INIZIO ORE 12:32 **Stralcio del verbale di gara** DATA 16/01/2017

FSUE - COD 12162 - COMUNE DI CORNIGLIO (PR) "LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE IDRAULICHE DANNEGGIATE E DI SISTEMAZIONE ALVEO DEL RIO LUCCONI IN CORRISPONDENZA DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE PARMA IN LOCALITA' GHIARE DI CORNIGLIO (PR)

Offerte pervenute 12

Offerte regolari 12

N	Nome Ditta	Ribasso %	Importo offerto	Valide	Offerte Ammesse	
1	ECOGRID S.r.l.	12,75000%	€ 105.436,50	12,75000%	12,75000%	
2	ITALBETON S.r.l.	13,21000%	€ 104.887,89	13,21000%	13,21000%	
3	Cabrini Albino S.r.l.	14,66000%	€ 103.158,59	14,66000%	14,66000%	
4	Quattro Emme S.r.l.	16,10000%	€ 101.441,22	16,10000%	16,10000%	
5	SOC.COP. Consorzio Edili Veneti	18,01300%	€ 99.159,74	18,01300%	18,01300%	
6	RCM Impresa di Costruzioni S.n.c.	19,34300%	€ 97.573,55	19,34300%	19,34300%	
7	Stradedil S.r.l	20,88000%	€ 95.740,49	20,88000%	20,88000%	
8	Morani S.r.l.	20,88800%	€ 95.730,95	20,88800%	20,88800%	
9	Modena Manifattura Edile S.r.l.	21,11500%	€ 95.460,23	21,11500%	21,11500%	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
10	Giglio Costruzioni S.r.l	24,56800%	€ 91.342,11	24,56800%	Anomala	
11	La Tizzanese S.r.l.	25,17500%	€ 90.618,19	25,17500%	Anomala	
12	Malacalza S.r.l	32,32000%	€ 82.096,92	32,32000%	Anomala	

Estrazione del lotto del 14/01/2017

Seme generatore 1° estratto ruota di Bari n. 30

Metodo sorteggiato art. 97 DLGS n. 50/16 c)

Oneri per la sicurezza	€ 1.380,40
Lavori sogg. ribasso	€ 119.262,00
Valore appalto	**€ 120.642,40**
Media ribasso valido	19,91850%
Aumento	20,00000%
Soglia anomalia	**23,90220%**
% PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	**21,11500%**

Nome ditta PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Modena Manifattura Edile S.r.l.

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Francesco Capuano