INIZIO ORE 12:40 **Stralcio del verbale di gara** DATA 23/02/2017

OCDPC 351/16 – COD. 12551 – COMUNE DI PECORARA PC - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MOVI-MENTI FRANOSI CHE INTERESSANO L'ABITATO DI PRATICCHIA.

Offerte pervenute 12

Offerte regolari 12

Estrazione del lotto del 21/02/2017

Seme generatore 1° estratto ruota di Bari n. 66

Metodo sorteggiato art. 97 DLGS n. 50/16 e)

N	Nome Ditta	Ribasso %	Importo offerto	Valide	Scostamento	Offerte Ammesse	
1	G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L.	6,69000%	€ 44.801,78				
2	GAETTI COSTRUZIONI S.R.L.	12,32000%	€ 42.293,61				
3	CANOVI COSTRUZIONI S.R.L.	13,20000%	€ 41.901,57	13,20000%		13,20000%	
4	C.E.I.S. S.R.L.	13,81000%	€ 41.629,82	13,81000%		13,81000%	
5	ZACCARIA COSTRUZIONI S.R.L.	15,25000%	€ 40.988,30	15,25000%		15,25000%	
6	NORMANNO ROMANO ALDO	16,59000%	€ 40.391,33	16,59000%		16,59000%	
7	IMPRESA DIMA S.R.L.	18,67000%	€ 39.464,69	18,67000%	1,49112%	18,67000%	
8	AROLDI FRATELLI S.N.C.	19,05500%	€ 39.293,17	19,05500%	1,87612%	19,05500%	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
9	CONCARINI GIOVANNI S.R.L.	20,17000%	€ 38.796,44	20,17000%	2,99112%	Anomala	
10	C.I.B. S.R.L.	20,68600%	€ 38.566,56	20,68600%	3,50712%	Anomala	
11	IMPRESA GABELLI S.R.L.	23,88000%	€ 37.143,63				
12	MADONNA COSTRUZIONI S.R.L.	24,25600%	€ 36.976,12				

Oneri per la sicurezza	€ 3.232,18
Lavori sogg. ribasso	€ 44.549,99
Valore appalto	**€ 47.782,17**
Media ribasso valido	17,17888%
Media scostamenti	2,46637%
Coefficiente*	**1,0**
Media scostamenti modificata	2,46637%
Soglia anomalia	**19,64525%**
% PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	**19,05500%**

Nome ditta PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

AROLDI FRATELLI S.N.C.

ALI N.	2
* Valori coefficiente: 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4	
Sorteggiato il valore	1,0

Coefficiente sorteggiato del Metodo e)

0

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Francesco Capuano