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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE 

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO 

AMBITO DI REGGIO EMILIA 

Codice Fiscale n. 91278030373 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione dei lavori di: “DD 2101/2017 – PRIMO STRALCIO 

PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 cod. 

U15015_REGGIO -  Manutenzione ordinaria per il Servizio di Piena 

lungo il torrente Tresinaro nei comuni di Rubiera, Casalgrande, Reggio 

Emilia e Scandiano (RE)” CUP F33G17000670002 CIG Z8E205DE1E. 

Lavori a base d’asta € 27.556,12 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 

ribasso 

€      181,00 

Totale lavori in appalto € 27.737,12 

Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri della 

sicurezza) 

€ 21.964,11 

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità 

elettronica, conformemente a quanto disposto dall’art. 32 del D.L.gs N. 50: 

- Dott. Ing. Francesco Capuano, C.F.  OMISSIS  nato ad   OMISSIS 

   il   OMISSIS , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia 
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Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,  codice fiscale 

91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Area Affluenti Po, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto 

dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 e n. 

712/2016, della determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regio-

nale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 

e n. 944 in data 19/07/2016, di seguito nel presente atto denominata sempli-

cemente “stazione appaltante”; 

e 

- Sig. Claudio Gazzini, C.F.    OMISSIS    , nato a   OMISSIS     il 

OMISSIS, in qualità di amministratore delegato dell'impresa Gazzini F.lli 

srl con sede legale a Correggio (RE) in via Lemizzone n. 7, iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra di Reggio Emilia con n. 147213, capitale sociale di Euro 60.000,00 inte-

ramente versato, codice fiscale e partita IVA n. 00669160350, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente "Appaltatore", 

PREMESSO 

- che questo Servizio volendo affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalità 

previste dal medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice 

degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento 

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più 

operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4 

del citato decreto; 

- che a seguito di una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più 
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operatori economici, con verbale del 27/10/2017, i lavori sono stati aggiudi-

cati al sopraindicato appaltatore Gazzini F.lli srl, per il prezzo complessivo 

(IVA esclusa) di Euro 21.964,11 (ventunmilanovecentosessantaquattrovirgo-

laundici) comprensivo di Euro 181,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 20,95%;  

- che con determinazione dirigenziale n. 3953 del 29/11/2017, ai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., è stato disposto nel medesi-

mo atto l’approvazione del progetto in linea tecnica, la determina a contrarre, 

l’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’efficacia 

dell’aggiudicazione;   

- che con medesima determinazione dirigenziale n. 3953/2017 è stata impu-

tata la spesa di Euro 26.796,21 al numero di impegno 65 sul capitolo U15015 

del bilancio dell'esercizio finanziario 2018; 

-che per il presente contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000 

euro si applica l’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-

ce antimafia);  

-  che dalla consultazione del DURC online prot. n. INAIL_10724139 

l’Impresa Gazzini F.lli srl risulta in regola con i versamenti dei contributi  

previdenziali ed assistenziali; 

- che l’impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell’art.53 

del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012); 

TUTTO CIO' PREMESSO  

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente 

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto segue:  
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1  Oggetto del contratto. 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati. 

Articolo 2  Documenti integrativi del contratto. 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno 

parte del presente contratto, come meglio specificati all’art. 22 del presente 

contratto. 

2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le 

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie. 

Articolo 3  Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a € 21.964,11. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A.. 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 

dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi in-

tegrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore in 

sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei 
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prezzi unitari contrattuali. 

Articolo 4  Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il 

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’ art. 106 del decreto legi-

slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a 

nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento. 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5  Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1., Ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D.Lgs 50/2016, i lavori sono stati consegna-

ti sotto le riserve di legge in data 10/01/2018, come da verbale di consegna 

del 10/01/2018, che pur non allegato, si intende integralmente riportato. 

2. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore predispone e consegna alla dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 

(sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna 

dei lavori. 

Articolo 6  Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle 

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata 

una penale di Euro 25,00 e le disposizioni indicate nell'art. 16 del Capitolato 

speciale di appalto. 
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Articolo 7  Sospensioni o riprese dei lavori. 

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei 

casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.. 

Articolo 8  Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe-

ciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale. 

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere 

e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-

ge e di regolamento. 

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche 

delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall’impresa. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego dei materiali. 

5. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza dei lavoratori. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 del pre-

sente contratto. 
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Articolo 9  Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

vigenti e al capitolato speciale di appalto. 

Articolo 10  Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

Articolo 11  Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto 

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto. 

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

3. L'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile si 

avvarrà delle preposte strutture regionali per gli adempimenti fiscali e, in par-

ticolare, per il versamento dell'IVA con la “scissione dei pagamenti”, per 

conto del soggetto responsabile. 

4. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli 

obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con 

la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare 

le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4.  

Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato 

nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all’impresa. 

Articolo 12  Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, 
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il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato 

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve 

essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.  

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui 

al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, 

unitamente agli atti di contabilità finale. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-

sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di  collaudo o il 

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e al-

la gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all’emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione ap-

paltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; 

dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne 

formano oggetto, cessa l’obbligazione di provvedere alla custodia, alla buona 

conservazione e alla gratuita manutenzione. 

Articolo 13  Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure 

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16. 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma 

9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato uti-
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lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

Articolo 14  Controversie.  

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra 

il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario. 

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la 

materia del contendere. 

3. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese 

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento 

il luogo dove il contratto è stato stipulato.  

4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla Stazione appaltante. 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 15  Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori 

nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300. 

 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-
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lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 . 

3. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti ri-

guardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui 

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. 

n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori. 

4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di 

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il 

subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità 

di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della sta-

zione appaltante.  

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico- lo 

la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

Articolo 16  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il 

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-
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ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone 

che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al 

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 

104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). 

2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il 

committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicu-

rezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di 

Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008. 

3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente con-

tratto d'appalto. 

4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano 

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto. 

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-

za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti 

alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-

via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno. 

Articolo 17  Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

105 del D. Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, 

alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In 
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materia di responsabilità si rimanda all’art. 31 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’appaltatore, se non nei casi previsti dall’ 

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016. 

Articolo 18  Garanzia definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli 

atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiusso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 113076225 

del 01/12/2017, rilasciata da Allianz Spa agenzia di Reggio Emilia S. Pietro, 

per l'importo di € 4.810,14, nel rispetto di quanto fissato all’art.103 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante ab-

bia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente con-

tratto. 

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento 

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi-

detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte 

dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l’avvenuta 

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo 

garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rie o in deroga, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.  
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4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo 

provvisorio. 

5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedi-

mento potrà richiedere all’appaltatore l’adeguamento della data di scadenza 

della garanzia. 

6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti 

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà 

di non richiedere l’integrazione quando l’aumento dell’importo contrattuale è 

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo 

originario. 

Articolo 19  Responsabilità verso terzi e assicurazione. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, 

l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vità connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al ri-

guardo. 

2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

ro 113076204 in data 21/11/2017, rilasciata da Allianz Spa agenzia di Reggio 

Emilia S. Pietro. Tale polizza, valida fino alla data di emissione del certifica-

to di regolare esecuzione, prevede i seguenti massimali: Euro 26.796,21 per 

danni all’opera appaltata, Euro 100.000,00 per danni ad impianti ed opere 

preesistenti ed Euro 500.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi. 

Articolo 20  Tracciabilità dei flussi finanziari. 
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1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume 

l’obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, 

pena la nullità assoluta del presente contratto. 

2. L’appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. 

3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza 

avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si 

intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della 

L. 136/2010. 

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola 

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-

nanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.  

5. L'appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione 

Contraente e la Prefettura territoriale competente. 

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di 

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi 

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione  Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.  
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7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla 

Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui 

all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 

obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. 

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni 

di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136. 

Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di 

contratti di lavoro a ex dipendenti regionali. 

1. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, 

a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura 

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche  amministrazioni di 

cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti 

dell’aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per 

conto dell’Amministrazione di appartenenza. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22.  Documenti che fanno parte del contratto.   

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti 

sottoindicati: 

- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A); 

- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B), da ribassare del 

20,95 % offerto in sede di gara;  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Protezione Civile ( AOO_PC )
RSPPC/2018/51 del 13/03/2018



 

16 

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma 

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

- Il capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 

2000, n. 145, nelle parti non abrogate; 

- Elaborati grafici progettuali; 

- Cronoprogramma; 

- Relazione tecnica generale; 

- Relazione geologica e geotecnica; 

- Relazione di calcolo strutturale; 

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;   

- Polizze di garanzia; 

Articolo 23.  Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell’art. 217, comma 

1, lett. u) e  il D.Lgs. n.81 /2008  e s.m. e le disposizioni del Capitolato gene-

rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore. 

Articolo 24.  Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art.62 del R.D. 

827/1924. 

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi- 
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strabile solo in caso d’uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente 

a carico della stazione appaltante, ai sensi dell’art.5 del D.P.R.131/1986. 

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della  

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di 

collaudo provvisorio. 

4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale 

d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.  

5. L’imposta di bollo è stata assolta mediante modello F23. 

Articolo 25.  Efficacia del contratto. 

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle 

parti contraenti e la sua stipulazione. 

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 

Per il Servizio Area affluenti Po 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Ing. Francesco Capuano) 

documento firmato digitalmente 

per l’appaltatore 

Gazzini F.lli srl 

(Sig. Claudio Gazzini) 

documento firmato digitalmente 
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