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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

AMBITO DI PIACENZA

Codice Fiscale n. 91278030373

CONTRATTO D’APPALTO

per |’esecuzione del lavori di: “D.G.R. 123/2017 - OCDPC 83 RIMODU-

LAZIONE - COD. 12663 — COMUNE DI FERRIERE PC — RIPARA-

ZIONE DI OPERE IDRAULICHE ESISTENTI SUL T. NURE, RIO

GAMBARELLO, RIO LEONE E RIO LAGO MOO, IN LOCALITA’

VARIE NEL COMUNE DI FERRIERE

C.U.P.: F98H 17000040001

C.1.G. (SIMOG): 23520D8C7B

APPALTO AGENZIA N. 26/17.

Lavori abase d' asta € 38.283,34

Oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza, € 1.547,08

non soggetti a ribasso

Totale lavori in appalto € 39.830,42

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 26.354,68

gli oneri della sicurezza)




| signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalita

€l ettronica, conformemente a quanto disposto dall’ art. 32 del D.L.gs N. 50:

- Ing. Francesco Capuano nato ad OMISSIS il OMISSIS, C.F.OMISSIS,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Si-

curezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che

rappresenta nella sua qualita di Responsabile del Servizio Area Affluenti Po,

autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle Deliberazioni di

Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 della determinazioni del

Direttore Regionale dell'’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la

Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e di seguito nel presente atto deno-

minata semplicemente “ stazione appaltante”;

e

- sig. Covati Giuseppe nato aOMISSIS il OMISSIS, C.F. OMISSIS, in qua-

lita di legale rappresentante dell’impresa COVATI PIETRO &C. SNC, con

sede legalein Coli Fraz. Perino ViaMaglio 33/A, codice fiscale e partita VA

01497580330 - iscritta a registro imprese di Piacenza a n. REA 167574

ammontare conferimenti Euro 50.000,00, di seguito nel presente atto deno-

minato semplicemente "Appaltatore”,

PREMESSO

- che gquesto Servizio volendo affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, |lett. a) del

D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalita

previste dal medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice

degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra piu
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operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4

del citato decreto;

- chein sequito auna valutazione comparativadei preventivi-offertatrapiu

operatori economici ( 36, co. 2 lett a) del D.Lgs 50/16), con verbae del

05/12/2017 e con medesima determinazione dirigenziale di aggiudicazione

efficace/approvazione progetto n. 48 del 12/01/2018, i lavori sono stati ag-

giudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclu-

sa) di Euro 26.354,68 (ventiseimilatrecentocinguantaguattro/68) comprensi-

vo di Euro 1.547,08 per oneri della sicurezza non soggetti aribasso, al netto

del ribasso offerto pari al 35,20%:;

- che con determinazione dirigenziadle n. 48 del 12/01/2018, ai sens

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., & stato disposto nel medesi-

mo atto I’ approvazione del progetto esecutivo dell’ intervento sopracitato, la

determina a contrarre, |’ approvazione della proposta di aggiudicazione e

I’ aggiudicazione efficace;

-che con |la medesima determinazione dirigenziale n. 48 del 12/01/2018 vie-

ne dato atto che la somma complessiva dell’ intervento trova copertura finan-

ziaria sulla contabilita speciale n. 5760, intestata a “D.PRO. CIV.E.R.0.83-

13 0.155-14" aperta presso la Banca D’ltalia, Tesoreria provinciale dello

Stato, Sezione di Bologna’;

-che per il presente contratto il cui valore complessivo non superai 150.000

euro s applical’art. 83, comma 3, lett. €) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-

ce antimafia);




- chedal DURC on-line prot. INAIL n. 10556344, trattenuto agli atti del Ser-

vizio risulta che I'impresa COVATI PETRO& C.SNC éin regolaconi versa-

menti del contributi previdenziali ed assistenziali;

- che I’'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui a comma 16 ter dell’ art.53

del D.Lgsn. 165/2001 (28.11.2012);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-

pulano quanto seque:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo1l Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all’ appaltatore, che accetta senza riserva

alcuna, I’appalto dei lavori citati in premessa. L’ appaltatore s impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui a presente contratto e degli atti in que-

sto richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

1. L’ appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-

blighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno

parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

stazione appaltante:

- il capitolato speciale per lavori in appalto;

- I'elenco dei prezzi unitari, daribassare del 35,20% offerto in sede di garg;

-il Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS’ di cui a
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Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

104-bis;

- il cronoprogramma;

- lepolizze di garanzia;

- letavole grafiche;

2. Ai sensi ddll'art. 1346 c.c., i documenti di cui a comma 1, pur se non for-

malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-

cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto ele

parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che for-

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-

bligazione per le parti firmatarie.

Articolo 3 Ammontare del contr atto.

1. L’importo contrattuale ammonta a € 26.354,68.

2. L’importo contrattuale e al netto dell’l.V.A..

3. Il contratto e stipulato “a misura’ ai sensi della lett. eeeee) del comma 1

dell’art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all’ e enco prezzi in-

tegrante il progetto, con |’ applicazione del ribasso offerto dall’ appaltatore in

sede di gara codtituiscono prezzi contrattuali e costituiscono I’elenco dei

prezzi unitari contrattuali.

Articolo4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-

chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’ opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e delladisciplinadi cui all’ art. 106 del decreto legi-

dativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a
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nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO 1l - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo5 Condizione etermini per I'inizio el'ultimazione dei lavori.

1. | lavori verranno consegnati ed iniziati entro 45 qgiorni dalla stipula del

contratto.

2. Prima dell’inizio dei lavori, |’ appaltatore predispone e consegna ala dire-

zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-

scritto dall’ art. 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 60 na-

turali e consecutivi decorrenti dalladata del verbale di consegnadel lavori.

Articolo 6 Penaleper iritardi — Esclusione del premio di accelerazione.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ ultimazione dei |a-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, € applicata

una penale pari al’uno per mille dell’importo contrattuale e le disposizioni

indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 7 Sospensioni oripresedei lavori.

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei

casi e con le modalita previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..

Articolo 8 Oneri acarico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’ appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciale d’ appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.




2. L’ appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere

e haobbligo di osservare e far osservare a proprio personae le norme di leg-

ge edi regolamento.

3. Ladirezione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell’impresa affi-

dataria o da altro tecnico abilitato adirigerei lavori secondo le caratteristiche

delle opere da esequire, incaricato forma mente dall’ impresa.

4. L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |’ organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori hail dirit-

to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’ appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’ appaltatore

ein tutti i cas responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligen-

za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-

zione o nell’impiego del materiali.

5. L' appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sullatutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-

sistenza del lavoratori.

6. Sono altresi a carico dell’ appaltatore gli oneri di cui all’ articolo 24 del pre-

sente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti e a capitolato speciale di appalto.

Articolo 10 Invariabilita del corrispettivo.

1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
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1. All’ appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo guanto previsto

dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.

2. Il pagamento dellarata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sens dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Le attivita concernenti |a realizzazione di piani di protezione civile, gestite

mediante |’ utilizzo di risorse finanziarie statali accreditate sulle contabilita

speciali, sono soggette alla proceduradello “ Split payment”.

4. L’ Agenzia Regionale di Protezione Civile si avvarra delle preposte struttu-

re regionali per gli adempimenti fiscali e, in particolare, per il versamento

dell'lVA con la “scissione dei pagamenti”, per conto del Commissario Dele-

gato 0 Soggetto Responsabile.

5. Ai sens del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato |a decorrenza degli

obblighi di utilizzo della fatturazione €elettronica nei rapporti economici con

laP.A. a sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare

le fatture el ettroniche relative al presente contratto € il seguente: GULEOP.

Articolo 12 Regolar e esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi

dall’ ultimazione del lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’ emissione. Decorso tale termine,

il collaudo s intende tacitamente approvato anche se |’ atto formale di appro-

vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualorail certificato

di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve

essere emesso entro tre mesi dall’ ultimazione dei lavori.




2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui

a presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,

unitamente agli atti di contabilitafinale.

3. Savo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, |'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. | 'appaltatore deve provvedere ala custodia, alla buona conservazione

e dla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione del certificato di  regolare esecuzione o fino

all’emissione ddl certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facolta della

stazi one appaltante richiedere |la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-

re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente ale parti di

opera che ne formano oggetto, cessa |’ obbligazione di provvedere alla custo-

dia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 13 Risoluzione dd contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto, con |le procedure

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/16.

2. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni alui imputabili.

3. Larisoluzione del contratto verra attivatainoltre, ai sensi dell'art.3, comma

9 bis, dellaLegge 136 del 13 agosto 2010 es.m. ei., in caso di mancato uti-

lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la pienatracciabilita

del fluss finanziari.

Articolo 14 Controverse.




1. Qualora, a sequito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-

vate sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra

il 5edil 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-

zioni dell’ art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la

materiadel contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall’ esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-

voluta a Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento

il luogo doveil contratto & stato stipul ato.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie |’ appaltatore non puo co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO Il - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte |le norme conte-

nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per lalocalita dove sono eseguiti i lavori

nonché |’ articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-

butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-

lidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-

ticolare riguardo a quanto previsto dall’art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-

colo 105, comma9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 .
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3. In particolare |’ appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti

riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui

versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.

n.50/16 I'impresa e tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-

nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-

ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-

paltatori.

4. L'Appaltatore € responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-

fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di

appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nel confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel cas in

cui il contratto collettivo non disciplinal'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita

di cui al periodo precedente e cio senza pregiudizio degli atri diritti della sta-

Zione appaltante.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui a presente artico- lo

|a stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-

ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 16 Sicurezza e salutedei lavoratori nel cantiere.

1. E' fatto obbligo al'appaltatore di predisporre prima dell'inizio del lavori, il

piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-

ti minimi stabiliti dal punto 3 dell’ Allegato XV a D.Lgs. 81/2008; s dispone

cheil piano medesimo siaredatto utilizzando il modello semplificato di cui a

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.

1




104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

2. Quadoranericorralanecessita (commab, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il

committente nominain corso di esecuzioneil coordinatore in materia di

sicurezza e di salute durante larealizzazione dell’ operail guae redige il Pia-

no di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.

3. 1l piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente

contratto d'appalto.

4. L'appaltatore & tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano

senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente a Coordinatore della Sicurez-

zain fase d'esecuzione, ove nominato, o0 a direttore lavori gli aggiornamenti

ala documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-

re ovvero i process lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni del piani stess da parte dell'appaltatore, pre-

viala suaformale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 17 Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, apenadi nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo

105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che I'appaltatore haindi-

cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura,

alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dalla normativa vigente. In

materia di responsabilita s rimanda all’art. 30 del Capitolato Speciae

d’ Appalto.




3. La stazione appaltante non provvede a pagamento diretto dei subappalta-

tori, che resta quindi a carico dell’ appaltatore, se non nel cas previsti dall’

art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 18 Garanzia definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, |'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidei usso-

ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. 157858104

del 31/01/2018 , rilasciatada UNIPOL SAl , per I'importo di € 13.282,76, nel

rispetto di quanto fissato all’ art.103 del D.L gs.n.50/2016.

2. Lagaranzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziae, ai sensi del presente con-

tratto.

3. La cauzione definitiva € progressivamente svincolata a misura

dell’avanzamento dell’ esecuzione, nel limite masssimo del 80 per cento

dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nel termini e per le entita anzi-

detti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna al’istituto garante, da parte

dell’ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti |’ avvenuta

esecuzione. L’ammontare residuo, pari a 20 per cento dell’iniziale importo

garantito, & svincolato nei termini e con le modalita prescritte al comma 5

dell’art. 103 del D.Lgs.n.50/2016. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-

rieoinderoga, ai sens dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/16.

4. La garanzia cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all'e-

missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo

provvisorio.




5. In caso di prolungata sospensione del lavori, il Responsabile del procedi-

mento potra richiedere all’ appaltatore |’ adeguamento della data di scadenza

dellagaranzia.

6. In caso di variazione a contratto in aumento per effetto di successivi atti

aggiuntivi, la cauzione deve essere integrata; |a stazione appaltante ha facolta

di non richiedere I’ integrazione quando |’ aumento dell’importo contrattuale &

complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell’importo

originario.

Articolo 19 Responsabilita ver so terzi e assicur azione.

1. Ai sens dell’articolo 103, comma 7, del decreto legidativo n.50/2016,

|’ appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quan-

to riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, Sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle atti-

vita connesse, sollevando |a stazione appaltante da ogni responsabilita al ri-

guardo.

2. L’ appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza nume-

ro 157858206 in data 31/01/2018, rilasciata da UNIPOL SAl. Tae polizza,

valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pre-

vede i seguenti massimali: Euro 32.152,71 per danni all’ opera appaltata, Euro

100.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti ed Euro 500.000,00

per danni di responsabilitacivile verso terzi.

Articolo 20 Tracciabilita dei fluss finanziari.

1. L’impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, S assume

I’ obbligo della tracciabilita dei flussi di cui ala L. 13 agosto 2010, n. 136,

penalanullita assoluta del presente contratto.
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2. L’appdtatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative a presente contratto siano eseguite senza

avvalers di banche o della Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto Si

intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della

L. 136/2010.

4. L'appaltatore s obbliga altresi ad inserire nel contratti sottoscritti con i su-

bappaltatori 0 i subcontraenti, a penadi nullita assoluta, una apposita clausola

con la quale ciascuno di assume gli obblighi di tracciabilita dei fluss fi-

nanziari di cui alalLegge 13 agosto 2010 n. 136.

5. L'appatatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte

agli obblighi di tracciabilita finanziaria procede all’immediata risoluzione del

rapporto contrattuale, informandone contestualmente |’ Amministrazione

Contraente e la Prefettura territoriale competente.

6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i sub-

contraenti verra assunta dalle predette controparti |’ obbligazione specifica di

risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-

ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-

rialmente competente.

7. Con riferimento al subcontraenti, I'appaltatore si obbliga a trasmettere alla

Agenzia ed ala Amministrazione Contraente, oltre ale informazioni di cui

al’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa a sensi del D.P.R.
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n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto & stata inserita, a pena di

nullita assoluta, un’ apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli

obblighi di tracciabilitadi cui alal egge sopracitata.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposi zioni

di cui dl’art. 3dellalL. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 21 Dichiarazione sull’assenza di conferimento di incarichi o di

contr atti di lavoro a ex dipendenti regionali.

1. L’ aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,

a decorrere dall’ entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n.

165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura

autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di

cui dl’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-

zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nel  confronti

dell’ aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi 0 negoziali in nome e per

conto dell’ Amministrazione di appartenenza.

TITOLO 1V -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti

sottoindicati:

- Capitolato speciale d’ appalto, che si allega sotto la lettera A);

- Elenco prezzi unitari, che s alega sotto lalettera B);

2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-

bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

16




- |l capitolato generale d’ appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile

2000, n. 145, nelle parti non abrogate;

- Elaborati grafici progettuali;

- Cronoprogramma;

- Relazionetecnica generale;

- Relazione geologica e geotecnica;

- Relazionedi calcolo strutturae;

- Piano di sicurezza sostitutivo integrato del contenuti del POS;

- Polizze di garanzia;

Articolo 23. Richiamo alle norme legidative eregolamentari.

1. S intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legidative e

le dltre disposizioni vigenti in materiaein particolare il decreto legidativo 18

aprile 2016, n.50 e ssmm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 nelle parti ancorain vigore in applicazione dell’ art. 217, comma

1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 es.m. eledisposizioni del Capitolato gene-

rale d'/Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-

micilio.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sens dell’art.62 del R.D.

827/1924.

2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-

strabile solo in caso d' uso, trattandosi di lavori soggetti ad 1.V.A. interamente

acarico della stazione appaltante, ai sensi dell’ art.5 del D.P.R.131/1986.
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3. Sono dltresi a carico dell’ appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-

correnti per lagestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di

collaudo provvisorio.

4. Ai fini fiscali s dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale

d appalto si intendono I.V.A. esclusa.

5. L’imposta di bollo ¢ stata assolta mediante modello F23.

Articolo 25. Efficacia déd contratto.

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con lafirma delle

parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-

cettazione con firmadigitale, ai sens dell'articolo 24 del decreto legidativo 7

marzo 2005, n. 82 “ Codice dell’amministrazione digitale”.

Per il Servizio Area Affluenti Po

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Ing. Francesco Capuano)

documento firmato digitalmente

per L’ appaltatore

(Sig. Covati Gusge

documento firmato digital mente




