



Accordo MATTM-RER per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, in attuazione dell'art. 9, co. 6, lett. a) del D.Lgs. 30/2013, D.G.R. 1275 del 01/08/2016

TITOLO INTERVENTO: LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO SASSI NERI. COMUNE DI FARINI (PC)  
COD.: 1R11A01

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO: € 1.000.000,00

Tavola n° 1	Inquadramento geografico e territoriale	Progetto
		<input type="checkbox"/> preliminare
		<input type="checkbox"/> definitivo
		<input checked="" type="checkbox"/> esecutivo

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  
Geol. Giovanni TRUFFELLI (Responsabile del Progetto)  
Geol. Lafranco ZANOLINI  
Ing. Gianluca ROSSI  
P.a. Gabriele SCAPUCCIATI (Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione)

SUPPORTO SCIENTIFICO:  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
Prof. Alessandro CORSINI  
Francesco BONACINI  
Marco MULAS

Visto di validazione  
(art.26 D.Lgs. n. 50/2016)  
Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Ing. Francesco CAPUANO)

Data:

SEDI OPERATIVE

Via Fonteraso, 15	41121 MODENA	Tel. 059.248711	Fax 059.248750
Via Emilia Santo Stefano, 25	42121 REGGIO EMILIA	Tel. 0522.407711	Fax 0522.407750
Strada Garibaldi, 75	43121 PARMA	Tel. 0521.788711	Fax 0521.772654
Via Santa Franca, 38	29121 PIACENZA	Tel. 0523.308711	Fax 0523.308716

PEC: stpc.affluenti@postacert.regione.emilia-romagna.it E-mail: stpc.affluenti@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

- Legenda**
- Intervento**
- Gradonatura / riprofilatura area di scarpata in "Zona 3"
  - Sistemazione morfologica in "Zona 3" e "Zona 4"
  - Ripristino ed estensione canalizzazioni ed opere idrauliche
  - Rallentamento / laminazione delle colate in "Zona 5" di transito
  - Rimodellamento in "Zona 6" di piede della frana e rifacimento solette delle briglie
  - Ripristino ambientale area di frana
  - Trincea drenante