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OPCM 3258/ 2002
Viale della Fiera n. 8
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Repertorio n.
del
SCHEMA DI CONTRATTO
per |’ esecuzione dei lavori di: CUP F74H16000890001
- C G 6795138544 - OPCM 3258/ 2002 — Codice lavori

BO004 - Conune di Canugnano - Interventi d
consol i danent o di ssesti e si st emazi one rete
idraulica in localita Matella.

Eur o
Lavori
Oneri per |’ attuazione dei piani di 3. 996, 90
sicurezza
| mporto contratto
L’ anno duenil asedici, addi , in

Bologna in Viale della Fiera n. 8, sono convenuti i
signori :

- Mccoli Dott. Cdaudio, nato a Ravenna (RA) il



02/ 12/ 1954, <codice fiscale MCCCLD54TO2H199D, in
qualita di Responsabile del Servizio Area Reno e Po
di Vol ano, incaricato con deliberazioni di Gunta
Regi onal e n. 702/ 2016 e 712/2016 e autorizzato alla
stipul azione dei contratti in rappresentanza del
Conmi ssario Delegato Presidente della Regione
Em | i a- Romagna, ai sensi dell’ Ordi nanza 3258/ 2002,
C.F. 91278030373, di seguito nel presente atto
denom nato senplicenente “stazione appaltante”;
- , hato a , il , Iin qualita di
del | " i npresa , con sede in Vi a

, iscritta alla Canera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura di con il n.
in data e con il numero  di Repertorio
Economi co Anmmi ni strativo , cone attestato con

visura telematica estratta dal Registro Inprese in

dat a — docunmento n. , codice fiscale
— partita I VA - regolarita contributiva

accertata nediante DURC ON Line enesso in data
e con scadenza in data ;

di seguito nel presente atto denom nat o

senpl i cenente “appaltatore”.

PREMESSC
- che con determ nazi one del in data n.
€ stato approvato il progetto esecutivo dei



lavori in oggetto ed e stata assunta ai sensi del
D.1gs 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/ 23/ UE, 2014/ 24/ UE e 2014/ 25/ UE
sul | " aggi udi cazi one dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto
degl i enti erogatori nei settori del | " acqua,
del |l energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denom nato anche
senpl i cenente " Codi ce", | a det er m nazi one a
contrarre, medi ante  procedura negozi ata

pubbl i cazi one del bando;

- che in data , € stata esperita la gara per
| "assunzi one dei predetti lavori che sono stati
aggi udi cat i definitivanente, come energe dal
relativo verbale di gara redatto in data , la

cui efficacia e stata disposta con determ nazione

del Responsabile del Servizio Area Reno e Po di

Vol ano n. , del , all'appaltatore con i
ri basso percentual e del % ( percent o) per
| "inmporto netto di Euro (Euro )

conprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che, ai sensi dell’ art. 83, conmma 3), lettera e)

del D.lgs. 159/2011, non si e provveduto ad



acquisire la conunicazione prefettizia in quanto
| "inporto del presente contratto non supera

| "inmporto di € 150. 000, 00;
TUTTO Cl O PREMESSO
|l e parti, cone sopra costituite, nmentre confermano
e ratificano la precedente narrativa che form
parte integrante del presente contratto, convengono
e stipul ano quanto segue:
TI TOLO |
DI SPCSI ZI O\l GENERALI
Articolo 1
Qggetto del <contratto descrizione sommaria delle
opere
1. L oggetto dell appalto consiste nell’ esecuzione
di tutti i lavori e forniture per la realizzazione
di i nterventi di consol i danento  di ssesti e
sistemazione della rete idraulica in localita
Matell a in Conmune di Canugnano.
In particolare |le opere da realizzare consistono
essenzi al mente in:
- sistemazione della frana |loc. Cardeda a nonte e a
val l e dell a gabbi onata con nodel | anenti, formazione
di fossi e scoli a cielo aperto, rivestiti e

stabilizzati con burghe in pietrame, esecuzione di



palizzata in | egnane con tal ee;

- denolizione e ricostruzione della gabbionata
esistente |loc Cardeda e drenaggio in trincea delle
acque sotterranee con |'utilizzo di pannel | i
sintetici ad alte prestazioni, ubi cat a
per pendi col arnente alla gabbionata |lungo |a sezione
| ongi t udi nal e al pendi o;

- denolizione e ricostruzione per circa 10 m del
tratto di tubazione, ora costituita da un cunicolo
col | abente in massi , che costituisce
| "attraversanento della strada comunal e nei pressi
della localita Boccioni e sostituzione con tubature
di adeguato dianmetro in nodo tale da convogliare
ordi natanente |le acque a valle dell’attraversanento
stesso fra |le abitazioni seguendo il tracciato di
una di snessa carrai a conunal e;

- realizzazione di trincee drenanti, in pannelli
sintetici, nei pressi della localita Mtella, dove
|l a strada conunal e evidenzia novinmenti continui e
significativi tanto da formare | e cosiddette “gobbe
di cammel | 0”; le trincee saranno realizzate
per pendi colarnente alla strada comunale (con
attraversanmento nedi ante una condotta di scarico),
ed anche parallelanente all’asse stradale nel lato

nont e, i medi atanente a valle della localita



anzi dett a;

- demolizione del nuro di protezione dei drenaggi
sub-orizzontali realizzato con i precedenti |avori
nel 2000, e realizzazione di una piccola scogliera
in massi ciclopici; rifacinmento degli scarichi de

dreni che verranno raccolti e riportati a giorno

Il muro infatti ha subito, per |e spinte del
pendi o, deformazioni e lesioni che |o rendono
pericoloso per il transito. E necessario anche il
ripristino della funzionalita dei dreni sub-
orizzontali esistenti nmediante pulizia ed espurgo;

- verifica e ispezione delle funzionalita del
sistema di scarico dei pozzi drenanti e ripristino
della funzionalita necessaria per il drenaggio
dell e acque sotterranee, in caso si verifichi la
necessita, nmediante |’'utilizzo di auto-spurgo, cio
perché si ripristini |’'efficacia dell’azione di
stabilizzazione dei novinmenti del versante.

@i interventi previsti sono riportati nelle tavole
di progetto; la tipologia delle diverse opere ¢
descritta anche negli altri elaborati progettuali
ed in particolar nodo nell’elenco prezzi, nel
capitol ato speciale d appalto e nei disegni.

Tutte 1le lavorazioni dovranno conunque essere

eseguite secondo |’'ordine di priorita indicato



dalla direzione lavori in fase esecuti va.

2. Sono conpresi nell’ appalto tutti i lavori, le
prestazioni, le forniture e |le provviste necessarie
per dare il lavoro conpl etanente conpiuto e secondo

| e condizioni stabilite dal presente contratto, con
l e caratteristiche t ecni che, gqualitative e
quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati ivi conpresi anche i particolari
costruttivi dei quali |’ appaltatore dichiara di
aver preso conpleta ed esatta conoscenza.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte
del | "appaltatore & sia |la realizzazione finale dei
lavori privi di ogni vizio, secondo |e regole
d arte e del buon costruire, in nodo conforne ai
dettam progettuali nonché nei tenpi contrattual
dati, sia il corretto diligente, prudente e perito
svolginento delle singole fasi |avorative conprese
le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno
rispetto dei | avoratori, della loro salute,
retribuzione e contribuzione, dell’altrui proprieta
ed interessi che possano essere coinvolti dai
| avori, nonché dall’anbiente e della piena
legalita, rispettando ogni normativa, uso e prassi

appl i cabil e.



Lavorazioni in appalto e relativa contabilizzazione
1. Linporto dei lavori posti a base di gara e

definito come segue:

IMPORTO

N CATEGORIA DESCRIZIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI A MODALITA" DI
: PREVALENTE LAVORAZIONI OMOGENEE BASE D’ASTA APPALTO
EURO

1 OG8 | SISTEMAZIONEFRANA A MONTEE 30.210,76 | a misura
A VALLE DELLA GABBIONATA

2 OG8 | RICOSTRUZIONE GABBIONATA LOC. 2052584 | a misura
CARDEDA

3 OG8 | SISTEMAZIONE TRATTOA VALLE 252008 | a misura
POZZETTO ST. COM. LOC. BOCCIONI

4 OG8 | DRENAGGI MATELLA (LOC. GOBBE 5394974 | a misura
DEL CAMMELLO)

5 0G8 | RIPRISTINO CARREGGIATA ST.COM. 407981 | a misura
X ATTRAVERSAMENTO DRENAGGI

6 OG8 | DRENAGGIO LATO MONTE ST.COM.A 661222 | a misura
VALLE LOC. MATELLA

7 OG8 | SISTEMAZIONE MURETTO IN FORATI 5.860,80 | a misura

LOC MATELLA CON ALLINTERNO
DRENI SUBORIZZONTALI

8 0G8 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE 1146601 | a misura
RIPRISTINO DRENI SUBORIZZONTALI
, AUTOSPURGO E VIDEOISPEZIONE
DELLA CONDOTTA DI FONDO POZZI

DRENANTI

SOMMANO LAVORI 135.225,26 a misura

SOGGETTI A RIBASSO

QUOTA SICUREZZA 3.996,90 a misura

TOTALE A BASE D'APPALTO 139.222,16 | a misura
2. Linporto contrattuale corrisponde all’inporto
dei lavori di cui al comm 1, alle singole
| avor azi oni e/o forniture del |’ el enco prezzi
contrattuale deve essere applicato il ri basso
per centual e del offerto

dal | "aggiudicatario in sede di gara; a cioOo si
aggi ungono gli oneri per la sicurezza e |la salute
nel cantiere, sopra definiti non assoggettati ad

al cun ri basso.



Categoria prevalente ed ulteriori categorie

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R 207/2010 ed in
conformta al suo allegato A), le opere della
categoria prevalente sono quelle della categoria
O3B per la classifica I, per |’ inporto conplessivo
di € 139.222,16.

Art. 4
Vari azi one dei |avori
1, La Stazione appaltante si riserva la facolta di

introdurre nelle opere oggetto dell’ appalto quelle

vari anti che, senza che perci o [ i npresa
appaltatrice possa pretendere conpensi all’infuori
del paganento a conguaglio dei lavori eseguiti in

piu o in neno secondo la disciplina dell”art. 106
del D.lgs m 50/2016 e art. 43, <co. 8 de
Regol anent o 207/ 2010.

Art.5
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e
Cr onopr ogr anma
1. L' appaltatore predispone e consegna, prim
dell'inizio dei lavori, alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei |avori, elaborato
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte inmprenditoriali e alla propria

organi zzazione |lavorativa; tale programma deve



riportare per ogni |avorazione, |le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché |'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzanento
dei lavori alle date contrattual mente stabilite per
la |iquidazione dei certificati di paganento deve
essere coerente con i t enpi contrattuali di
ul timazi one e deve essere approvato dalla direzione
| avori, mediante apposizione di un visto, entro
ci nque giorni dal ricevi mento. Trascorso il

predetto termine senza che la direzione lavori si

sia pronunciata il programma esecutivo dei |avori
si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee pal esenmente inconpatibili con

il rispetto dei termni di ultinmzione.

2. Il progr anma esecutivo dei | avori
del | " appal tatore pudo essere nodificato o integrato
dalla Stazione appaltante, nediante ordine di
servizio, ogni volta <che sia necessario alla
m glior esecuzione dei |avori.

Articolo 6

Docunenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrale e sostanziale del contratto
d’ appalto e sono material nente all egati:

1) il capitolato speciale d appalto;

2) | "el enco dei prezzi unitari;
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3) il cronoprogramma.
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto
d appal to, ancorché non nmaterialnente allegati:
a) il Capitolato general e d’ appalto (D. M
19.04.2000 n. 145) per quanto non nodificato e/o
abrograto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto
esecutivo e |le relative rel azioni
C) il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all articolo 100, del D.Lgs n. 81/2008 e s.mi.
e |l e proposte integrative al predetto piano;
d il patto di integrita, in applicazione della
Del i ber a di G unta regi onal e n. 966/ 2014

“Approvazi one del patto di integrita in materia di

contratti”;
e) il piano operativo di sicurezza;
f) | e polizze di garanzia.

Sono contrattual nente vincolanti tutte le leggl e
l e norne vigenti in materia di lavori pubblici e in
particol are:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

recante “At t uazi one dell e direttive
2014/ 23/ UE, 2014/ 24/ UE e 2014/ 25/ UE
sul | " aggi udi cazi one dei contratti di

11



Non

concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori del | " acqua, del | " energi a, de
trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubbl i ci relativi a lavori
servizi e forniture”;

il Regol amento generale D.P.R 10 dicenbre
2010 n. 207, per le parti in vigore;

il Capitolato generale d appalto approvato con
DM n. 145/2000, per le parti ancora in
Vi gor e.

fanno invece parte del <contratto e sono

estranei ai rapporti negoziali:

il conputo nmetrico estimtivo;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro
suddi vi si one per categorie onbgenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato
speciale; esse hanno efficacia |limtatanente
ai fini del | " aggi udi cazi one per | a
determ nazione dei requisiti soggettivi degli
esecutori, ai fini della definizione dei
requi siti oggettivi e del subappalto, e ai
fini della valutazione delle addizioni o

di m nuzioni dei lavori di cui all’articolo 106

12



del Codi ce;

- le quantita delle singole voci elenentari
rilevabili dagli atti progettuali e da
qual siasi altro loro allegato.

Articolo 7

Ammont are del contratto.

L’ i nporto contrattual e ammont a a Euro
(di consi
) i
Cui :
a) - Euro (Euro

) per lavori veri e

propri;
b) - Eur o 3. 996, 90 (Euro trem | anovecen-
tonovant asei /90) per oneri per |’attuazione dei

pi ani di sicurezza.

L’inporto contrattuale e al netto dell’Il.V.A .

Il contratto €& stipulato “a msura”, per cui i
prezzi uni tari di cui all’elenco prezzi con
| * appl i cazi one del ri basso per cent ual e del

% offerto dall appaltatore in sede di

gara e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco
i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la

13



defini zione, valutazione e contabilizzazione di
eventual i varianti, addizioni o detrazioni in corso
d' opera, gqualora amm ssibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.
Art.8
Danni di forza maggi ore
1. L'inpresa non pu0 pretendere conpensi per dann
alle opere o provviste se non in casi di forza
maggi ore e nei limti consentiti dal contratto. Nel
caso di danni causati da cause di forza mmggiore
|"inpresa ne fa denuncia al Drettore dei Lavori
entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di
decadenza dal diritto del risarcinmento.
2. Nessun indenizzo é dovuto quando a determ nare
il danno abbia concorso |a colpa dell'inpresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢
tenuta a rispondere.
TITOLO 1|
RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 9
Termini per |'inizio e |"ultinmazione dei |avori.
| lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla
data di stipula del contratto.
E' facolta della Stazione Appaltante procedere in

via d' urgenza, alla consegna dei lavori, anche

14



nell e nor e del |l a sti pul azi one formal e del
contratto, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.
Il tenpo utile per wultimare tutti 1 lavori in
appalto e fissato in giorni 200 (duecento) natural
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei |avori.
Nel calcolo del tenpo contrattuale si €& tenuto
conto dei peri odi con andanento stagionale
sfavorevol e, delle festivita e delle ferie
contrattuali
La durata giornaliera dei |avori deve essere quella
prevista nei contratti collettivi di [lavoro; per
eventuali variazioni si fara riferinmento all'art.
27 del D.M 145/ 2000.
Art. 10

Sospensi oni e proroghe
1. Qualora cause di forza nmaggiore, condizioni
climatol ogiche od altre circostanze speciali che
i npedi scano in via tenporanea che i | avori
procedano utilnmente a regola d arte, la direzione
dei | avori d ufficio o] su segnal azi one
del | "appaltatore pud ordinare |a sospensione dei
| avori redi gendo apposito verbale. Sono circostanze
speciali |e situazioni che determ nano | a necessita

di procedere alla redazione di wuna variante in

15



corso d opera nei casi previsti dall articolo 106
del D.Lgs 50/ 2016.
Si applica |'art. 107 del Codice.
Articolo 11
Penal e per i ritardi

1. Nel <caso di mancato rispetto del termne

indicato per |’ esecuzione delle opere, per ogn
gi orno natural e consecutivo di ritardo
nell’ ultinmazione dei lavori viene applicata una

penal e del |’ 0, 3%o
2. L applicazione delle penali di cui al presente
articolo non pregiudica il risarcinento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
St azi one appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 12
Attrezzature, nmezzi d’ opera ed equi paggi anento
tecni co
L' I mpr esa dovra avere I a di sponibilita
del | attrezzatura tecnica adeguata per portare a
termne i lavori secondo |e specifiche richieste
dal presente contratto.
Per adeguata attrezzatura tecnica deve intenders
| a dotazione stabile di attrezzature, nmezzi d opera
ed equi paggi anmento tecnico, in proprieta, in

| ocazi one finanziaria o in nol eggio.

16



Del | attrezzatura ritenuta i ndi spensabil e per

| " esecuzione dei lavori in oggetto si forniscono di

seguito |l e indispensabili caratteristiche tecniche:

- Escavatore idraulico o drag-line di potenza fino
a 118 KW munito di braccio estensibile fino a 8 m

- escavatore, pala o ruspa, di potenza da 119 a 148
kW

- escavatore, pala o ruspa, di potenza da 149 a 222
kW

- escavatore, pala o ruspa, di potenza fino a 30 kW
(m ni scavatore o bobcat);

- conpressore con un nmartello denolitore o
perforatore nornal e;

- ponpa sonmersa con bocca del dianetro di 40 mm
con portata non inferiore a 20 nf/ora e preval enza

non inferiore 25 m

nmot osega,;

- not odecespugl i at or e;

autocarro o dunper con portata non inferiore a 29

- attrezzi d uso per lavori manuali, e quant’altro
necessari o.

- generatore elettrogeno silenziato da cantiere;

- attrezzatura di sol | evanment o certificata

costituita da argano a cavalletto dotato di

17



- arreso automatico della discesa del carico per
interruzione di energia elettrica;
- bozzello di aggancio ad alta resistenza e gancio
che inpedisca |la fuoriuscita delle funi d inbrago;
- discesa a notore innestato (auto-frenante);
di spositivo di extra corsa;
- dispositivo di fine corsa sia in salita che in
di scesa,;
- dispositivo limtatore di carico;
- fune netallica a trefolo;
- funzionanento ad wuonp presente (arresto del
cari co quando sono rilasciati i controlli);
- dispositivo di fine corsa alla traslazione del
carrell o;
- tanburo avvolgente in acciaio conforne alle
nor ne;
- autocarro con gru a benna nordente e cassone
ribaltabile quattro assi fino a 29 t.
Tutte |e nmacchine operatrici inpiegate dovranno
essere provviste del mnuale d' uso, conform ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive
macchine” di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso de
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

Articolo 13

Oneri e obblighi dell’ appaltatore.

18



1. Odtre agli oneri di cui al Regolanmento di
esecuzi one ed attuazione del D.Lgs 163/06 e s.m e
i. (per gli articoli attualnmente in vigore) e al
presente contratto, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per le msure di sicurezza fisica de

| avoratori, sono a <carico dell'appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a) |’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati,

di tutte le prove di cui al D M 14.1.2008 che

verranno ordinate dalla direzione lavori, su
materiali e manufatti inpiegati o da inpiegarsi
nel | > esecuzi one dei lavori, conpresa |a confezione

dei canpioni e |’ esecuzione di prove di carico che
siano ordinate dalla stessa direzione lavori su
tutte le opere in calcestruzzo senplice o armato e
qual siasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per | e tubazioni;

b) la pulizia del cantiere e delle vie di transito
e di accesso allo stesso, conpreso |o sgonbero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

c) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le
forniture e |e prestazioni occorrenti per gl
al | acci anenti provvi sori di acqua, energi a
elettrica, gas e fognatura, necessari per il

funzi onanento del cantiere e per |’esecuzione de

19



| avori, nonché |le spese per le utenze e i consum
di pendenti dai predetti servizi;

d la fornitura e nmanutenzione dei cartelli di
avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle
di sposi zioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
| il lum nazione notturna del cantiere;

e) |’idonea protezione dei materiali inpiegati e
messi in opera a prevenzione di danni di qual siasi
natura e causa, nonché la rinozione di dette
protezioni a richiesta della direzione |avori; ne
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedi ment o necessari o ad evitare
deterioranenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico
del | "appaltatore |’obbligo di risarcinento degl
eventual i danni conseguent i al mancat o od
insufficiente rispetto della presente nornma

f) |’ adozione, nel conpinento di tutti i lavori,

dei procedinenti e delle cautele necessarie a

garantire |’incolumta degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubbl i ci e privati,

osservando | e disposizioni contenute nelle vigenti

norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni
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piu anpia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell"appaltatore, restandone sollevati Ila
St azi one appaltante, nonché il personale preposto
alla direzione e sorveglianza dei |avori.

2. Al fine di rendere facilnente individuabile la

proprieta degli autonezzi adibiti al trasporto dei

materiali per |'attivita dei cantieri, la bolla di
consegna del materiale dovra indicare il numero di
targa e il nomnativo del proprietario degl

autonezzi nedesim . (art 4 Legge 136 del 13.8.2010
esmei.).

3. E a carico e a cura dell affidatario la
custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche
se di proprieta della Stazione appaltante e cio
anche durante periodi di sospensione dei l|avori e
fino alla presa in consegna dell opera da parte
del |l a Stazi one appaltante.

L’ affidatari o deve predisporre ed esporre in sito
nunero 1 esenplare del cartello indicatore, con le
dinensioni di alnmeno cm 100 di base e 200 di
altezza, recanti |l e descrizioni di cui alla
Crcolare del Mnistero dei LL.PP. dell’1 giugno
1990, n. 1729/UL, e conmunque sulla base di quanto

indicato nella allegata tabella «C», curandone i
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necessari aggi ornanenti periodici.

La direzione del cantiere €& assunta dal Sig.

, direttore t ecni co
del |l inpresa appaltatrice o da altro tecnico
designato per iscritto dall’inpresa, abilitato a
dirigere i lavori secondo |le caratteristiche delle
opere da eseguire. Nel caso di presenza
cont enporanea  di pi U i nprese nel cantiere,

| "assunzione della direzione di cantiere avviene
medi ante delega conferita da tutte le inprese
operanti nel cantiere, con |’indicazione specifica
del nomnativo e qualifica tecnica della persona
prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal
del egato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’ appaltatore, tramte il direttore di cantiere
assicura | ‘organi zzazione, |la gestione tecnica e la
conduzi one del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il canbianmento del direttore

di cantiere e del personale dell’appaltatore per

i ndi sci plina, incapacita o grave negl i genza.
L' appaltatore e in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’inperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della mal afede o della frode

nel |l a sommi ni strazi one o] nel |’ i nmpi ego dei
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materi al i

Qual ora per qualsiasi notivo |’ appaltatore ritenga
di dover sostituire il direttore tecnico dovra
tenpestivanente conunicarlo al Responsabile del
procedi nento al | egando, qual ora si tratti di
tecnico esterno all’lnpresa appaltatrice, | a
procura speciale in originale oppure copia conforne
del |l a procura general e.

L’ appal tatore deve osservare l e nor e e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle |egg
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assi curazione e assistenza dei |avoratori.

Sono altresi a carico dell’ appaltatore tutti gl
obblighi previsti dal presente contratto e da
Capi tol ato Speci al e d appal to.

Il sig. € autorizzato a

firmare tutti gli atti di contabilita |avori.
Articolo 14

Di chi arazione sull’assenza di conferimento di
incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti
del |l e pubbliche anministrazioni di cui all’ art. 1,
conma 2 del D.lgs n. 165/2001.

L’ appal tatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, dichiara che, a decorrere dalla data

del |l entrata in Vi gor e del coma 16 ter

23



del |l articolo 53 del D. |l gs n. 165/ 2001
(28.11.2012) non ha affidato incarichi o lavori
retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex
di pendenti delle pubbliche amm nistrazioni di cui
all’ art. 1, comma 2 del nedesino decreto, entro tre
anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi
avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri
autoritativi negozi al i in nome e per conto
del | Amm ni strazi one di appartenenza.

Articolo 15
Conport anent o richiesto a col | aboratori e/l o
di pendenti del |’ aggi udi catari o.
L’ appal tatore  si obbl i ga, nel | * esecuzi one del
contratto, a rispettare e a far rispettare ai
propri dipendenti o collaboratori, quando operano
presso |le strutture della Regione o al servizio
della stessa, il Codice di conportanento de
di pendenti  pubblici approvato con delibera di
Gunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di

averne ricevuto copia. La violazione degli obblighi

di conportanento conportera per |’ Amm nistrazione
la facolta di risolvere il contratto qualora, in
ragione della gravita o della reiterazione, la

stessia sia ritenuta grave, previo espletanento di

una procedura che garantisca il contraddittorio.
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Articolo 16
Patto di integrita
L’ appal tat ore:
- si inpegna a segnalare al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione dell’ Anmm nistrazione
aggi udi catrice, secondo le nodalita indicate sul

sito istituzionale nella sezione “Amm nistrazione

trasparente” del |l a Regi one Em | i a- Romagna,
qual siasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolginento della

procedura o durante |’ esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare |e decisioni relative alla
procedura, conprese illecite richieste o pretese
dei di pendenti dell’ Anmm ni strazi one stessa,;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il
personal e, di cui si avvale, del presente Patto di
integrita e degli obblighi in esso contenuti e a
vigilare affinché gli inpegni sopra indicati siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’ esercizio dei conpiti |loro assegnati;

- assicura di collaborare con le forze di polizia,
denunci ando ogni tentativo di est or si one,
i nti m dazi one o condizionanento di natura crimnale

(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
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| " assunzi one di personale o |’affidanento di
subappal ti a determ nate i nprese,
danneggi anenti /furti di beni per sonal i o in
cantiere, etc.);

- si obbliga ad acquisire con |le stesse nodalita e
gli stessi adenpinenti previsti dalla normativa
vigente in materia di subappal t o, preventiva
aut ori zzazi one da parte del | * Ammi ni strazi one
aggi udi catrice, anche per i subaffidanmenti relativi
al |l e seguenti categorie:

- trasporto di materiali a discarica per conto di
terzi,;

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltinento
rifiuti per conto terzi;

- estrazione, fornitura e trasporto terra e
materiali inerti;

- conf ezi onanent o, fornitura e trasporto di
cal cestruzzo e di bitune;

- noli a freddo di macchinari;

- forniture di ferro |avorato;

- noli a cal do;

- autotrasporti per conto di terzi

- guardiania dei cantieri.

Si obbliga altresi a inserire identiche clausole di

integrita e anti-corruzione nei contratti di
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subappalto di cui al precedente paragrafo, ed e
consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autori zzazi oni non saranno concesse.

Articolo 17

Revi si one prezzi.

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non
trova applicazione |’articolo 1664, prinpo conma,
del codice civile, se non espressamente prevista
dall a normati va dei Lavori Pubblici.
2. Tuttavia in caso di nodifica del contratto
durante il periodo di efficacia si applica la
disciplina di cui all"art. 106 del Codi ce.

Articolo 18

Anti ci pazi one.

1. A sensi dell"articolo dell"art. 35 co. 18 del
Codi ce sul valore stimato dell'appalto viene
calcolato |'inporto dell'anticipazione del prezzo
pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L' erogazione €& subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'"anticipazione nmaggi orato del tasso
di interesse |legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei |avori.

27



Si applica |"art. 35 co. 18 del Codice.

Art. 19 - Paganenti
1. L'inpresa ha diritto a paganenti in acconto ogn
qual volta il suo credito, in base ai dat
risultanti dai docunenti contabili, raggiunga la
cifra di € 60.000,00 (euro sessantam | a/00) al
netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di
cui al successivo comma 2.
2. A garanzia dell  osservanza delle norne e delle
prescrizioni dei contratti collettivi, delle |egg
e dei regol anment i sulla tutela, pr ot ezi one,
assi curazione, assistenza e sicurezza fisica dei
| avoratori, sull’inporto netto progressivo dei
| avori €& operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale (art. 30 co. 5 del Codice).
3. | termni di paganento degli acconti e del saldo
in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 cosi cone
nodi ficato  dal D. Lgs. n.192/2012 sono  cosi
stabiliti:
- il certificato di paganento per |le rate di
acconto € enesso entro 45 giorni dalla nmaturazione
di ciascun SAL, cone espressanente pattuito nel
presente contratto;

- il pagamento del predetto certificato avverra
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entro i successivi 30 giorni, nediante em ssione
del | " apposito mandato e |’erogazione a favore
del | appal t at or e;

- il certificato di regolare esecuzione €& enesso
entro tre nmesi dall’ultinmazione dei |lavori, cone
espressanente pattuito nel presente contratto;

- il paganento della rata di saldo avverra entro
30 giorni dal | " em ssione del certificato di
regol are esecuzione, conme espressanente pattuito
nel presente contratto;

4. qualora 1 lavori rimngano sospesi per un
periodo superiore a 45 giorni, per cause non
di pendenti dall'appaltatore, |a stazione appaltante
di spone conmunque il paganento in acconto degl
importi maturati fino alla data della sospensi one.
5. Qualora i paganmenti non siano effettuati nei
tenmpi indicati dal presente contratto, si fa
riferimento all"art. 4 del D.Lgs 231/2002, cone
nodi ficato dal D.Lgs 192/2012.

6. Il paganmento della rata di acconto e del saldo
non costituiscono presunzione di accettazi one
del | ' opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo conmsm,
del codice civile.

| titoli di spesa saranno enessi sulla Tesoreria
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@i avvisi di avvenuta emssione di detti titoli
saranno indirizzati al Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX in
qualita di Legale rappresentante dell’lnpresa cone
risulta dalla visura telematica della Canera di
Commer ci o, agli atti di guesto Servi zi o. La
predetta Tesoreria effettuera i paganenti secondo
l e nodalita specificate nella richiesta di
conmut azi one dei titoli di spesa.

Le fatture dovranno essere inviate tramte il

Sistema di Interscanbio (SDI) gestito dall’ Agenzia

del l e Entrate I ndi cando il codi ce fiscale

91278030373 e il codi ce univoco dell’Uficio di

fatturazione elettronica il codice U F.E. OLSO/E.
Articolo 20

Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E vietata |la cessione del contratto sotto
qual siasi forma; ogni atto contrario €& nullo di
diritto.
2. La cessine dei crediti derivanti dal contratto e
di sciplinata dall articolo 106 co. 13 del Codi ce.

Articolo 21
Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei fl ussi
finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e

s.m e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni
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crimnali, |"appaltatore assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

2. L' appaltatore deve utilizzare uno o piu cont
correnti bancari postali, accesi presso banche o

presso la societa Poste Italiane S.P.A , dedicati

anche non in via esclusiva, alle comesse
pubbl i che.

3. Tutti i novinenti finanziari relativi ai |avori
devono essere registrati su tali conti ed

effettuati esclusivanente tramte |lo strunento de

bonifico bancario o postale ovvero con altri

strunenti di paganento idonei a consentire |la piena

tracciabilita delle operazioni.

4 Ciascuna transazione posta in essere deve

riportare il codice unico di progetto (CUP) e il

codice identificativo gara (G Q.

5. L'affidatario deve altresi comunicare le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
Articolo 22

Regol are esecuzi one, gratuita manutenzi one.

Il certificato di regolare esecuzione €& enesso

entro il termne perentorio di tre nesi dalla data
di ul timazi one dei | avori ed ha carattere
provvi sori o; esso assune carattere definitivo

trascor si due anni dalla data dell’em ssione.
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Decor si due nmesi da quest’ ul tino term ne,
| "accertanento della regol are esecuzione si intende
tacitanente approvato anche in assenza di atto
formal e di approvazi one.
Sal vo quanto di sposto dall"articolo 1669 del codice
civile, |"'appaltatore risponde per la difformta ed
i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di regol are esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua em ssione, assuma  carattere
definitivo.
L' appal tatore deve provvedere alla custodia, alla
buona conservazione e alla gratuita manutenzi one di
tutte le opere e inpianti oggetto dell' appalto fino
all'em ssione degli atti del certificato di
regol are esecuzione; resta nella facolta della
stazi one appal tante richi edere | a consegna
anticipata di parte o di tutte |e opere ultinate.
Articolo 23

Ri sol uzi one del contratto.
1. Per la risoluzione del contratto si applica la
disciplina di cui all"art. 108 del Codi ce.
2. La risoluzione del contratto verra attivata
inoltre, ai sensi dell'art. 3 conma 9 bis della

Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m e i., in tutti
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I casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postal e ovvero degli strunenti idonei a consentire
|l a piena tracciabilita dei flussi finanziari.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione
dopo la formale nessa in nora dell’ affidatario e in
contraddittorio con il nedesi no.

4. A titolo di prino risarcinento, |a Stazione
appal tante, provvedera subito dopo |’adozione del
provvedi mento di risoluzione in danno del contratto
di appal t o, alla escussione della cauzione

definitiva, ri servandosi ogni altra successiva

azione legale per il recupero dei danni non coperti
dal | " i nporto della cauzi one.
5. Il contratto potra essere risolto nel caso de

mancato rispetto del “Patto di integrita in materia
di contratti pubblici regionali” approvato con
delibera di Gunta regionale n. 966/2014.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, anche nei seguenti casi:

a) frode dell’ appaltatore nell'esecuzione dei
| avori ;

b) inadenpi nento dell’ appaltatore alle disposizioni
del direttore dei lavori riguardo ai tenpi di
esecuzione o0 quando risulti accertata |la mancata e

reiterata inosservanza degli ordini e/o ingiunzioni
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e/lo diffite fatte dal nedesinbo direttore de
| avori ;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
| egal e, nel | * esecuzi one dei | avori da parte

del | " appal t at ore;

d) i nadenpienza alle norne di |l egge sulla
prevenzi one degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e |e assicurazioni obbligatorie del

personal e accertata a carico dell’ appaltatore;

e) sospensione dei lavori da parte dell’ appaltatore
senza giustificato notivo;

f) ral | entamento dei | avori da parte
del | " appaltatore, senza giustificato notivo, in
msura tale da pregiudicare la realizzazione dei

| avori nei termni previsti dal contratto;

9) subappal to abusi vo, associ azi one in
parteci pazi one, cessi one anche par zi al e del
contratto o violazioni di norme  sostanziali
regolanti il subappalto e il subcontratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche

di contratto e allo scopo dell’ opera;

i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per |'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o |’irrogazione di msure sanzionatorie
0o cautelari che inibiscono la capacita di
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contrattare con |a pubblica anmnistrazione. 1In

caso di fallinento, di |iquidazione <coatta e
concordato preventi vo, ovvero procedur a di
i nsol venza concor sual e o] di I i qui dazi one

del | " appaltatore, o di risoluzione del contratto ai
sensi dell"art. 108 del D.Lgs 50/2016 ovvero di
recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, co. 4-
ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di
di chi ar azi one gi udi zi al e di inefficacia de

contratto, la stazione appaltante si riserva di
esercitare la facolta prevista all'art. 110 del
Codice alle condizioni e nodalita ivi previste;

1) mancat a attivazi one in t enpo utile
del | " appaltatore per l|a realizzazione dei |lavori
nei termni contrattuali

m rmancata conuni cazione alla stazione appaltante
dei dati relativi ai sub-contratti;

0) per ogni altra fattispecie prevista dalla
vigenti nornme sui lavori pubblici;

p) proposta notivata del coordinatore per la
Sicurezza nel | a fase esecutiva ai sens

dell"articolo 92, conmma 1, lettera e), del
D. Lgs. n. 81/ 2008, qualora questo venga nom nato ai
sensi dell’art.90 comma 4 e comma 5 del nedesino

D. Lgs.;
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q) inosservanza degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari ex L. n. 136/2010;
ry in caso di rilascio del provvedi ment o
interdittivo antinmafia da parte della conpetente
autorita.
Articolo 24
Accordo bonario e Controversie
1. L'accordo bonario €& disciplinato dall'art. 205
del D.Lgs 50/ 2016.
2. Ove non si proceda alla ccordo bonario la
definizione di tutte le controversie derivanti
dal | ' esecuzi one del contratto €& devoluta al
Tribunale ordinario conpetente (luogo dove il
contratto e stato stipulato).
Articolo 25
Domicilio dell’ appaltatore.
1. L' appaltatore elegge il proprio domcilio ai
sensi e nei nodi di cui all’articolo 2 del D M
145/ 2000 presso la propria sede legale; a tale
domicilio si intendono ritualnente effettuale tutte
le intimazioni, |e assegnazioni di termni e ogni
altra notificazione o conunicazi one dipendente dal
contratto.
Qgni variazione del domcilio di cui al precedente

comma 1, deve essere tenpestivanente conunicata
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all a Stazione appal tante.

TITOLO I I

ADEMPI MENTI CONTRATTUALI SPECI ALI
Articolo 26
Contratti collettivi e disposizioni sulla

manodoper a
1. L’ appaltatore e tenuto all’esatta osservanza
di tutte le leggi, regolanmenti e nornme vigenti in
materia, nonché eventual mente entrate in vigore nel
corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’ esecuzione dei lavori che formano oggetto
del presente appalto, |’ appaltatore si obbliga ad
applicare integralnmente il contratto nazionale di
|l avoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i
| avori ;
b) i suddetti obblighi vincolano |’ appaltatore
anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentenente
dalla natura industriale o artigiana, dal l a
struttura o dalle dinmensioni dell’inpresa stessa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica,

c) € responsabile in rapporto alla Stazione
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appal tante dell’ osservanza delle norne anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui i

contratto collettivo non disciplini |’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esine |’ appaltatore dalla

responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvinento degl
obbl i ghi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro
anbito tutelato dalle leggi speciali. L' appaltatore
deve trasnettere alla Stazione appaltante, prim
dell”inizio dei | avori, la docunentazione di

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agl

enti previ denzi al i, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa I|a Cassa edile ove
dovut a; egli trasnmette altresi, a scadenza

quadrinestral e, copia dei versanenti contributivi,
previ denziali, assicurativi nonché di quelli dovuti
agli or gani sm paritetici previsti dal | a
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio
per sonal e che a quel l o delle i mprese
subappal tatri ci

Articolo 27

38



Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L’ appaltatore si inpegna ad osservare tutte Ile
norme vigenti in materia di sicurezza dei |uoghi di
|l avoro e a rispettare |le prescrizioni previste dal

presente contratto nonché:

a) i1 piano  di sicurezza e coordi namento
predi sposto dalla stazione appaltante e |le
eventuali proposte integrative dello stesso del

qual e assune ogni onere e obbligo;
b) il piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autononme e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nel | ' esecuzi one dei | avori , qual e pi ano
conpl enentare di dettaglio del piano di sicurezza
di cui alla precedente lettera a).
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore, previa l|la sua formale
costituzione in nora, costituiscono causa di
ri sol uzi one del contratto in suo danno.

Articolo 28

Subappal to
1. Previa autorizzazione della stazione appaltante
e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs n.
50/2016 i lavori che |'appaltatore ha indicato a

tale scopo in sede di offerta, possono essere
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subappal tati, nella msura, alle condizioni, con i

limti e le nodalita previste dalla normativa

vi gent e.
Tal e i ndi cazi one | asci a i mpr egi udi cata | a
responsabilita del | " i npresa aggi udi catari a

del | " appal t o.

2. Il contratto di appalto non pud essere ceduto a
pena di nullita.

3. L appaltatore €& obbligato ad inserire ne

contratti sottoscritti con i subappaltatori:

3. Il contratto di subappalto dovra contenere:

- la clausola risolutiva espressa, a pena di
nullita assoluta del contratto stesso, con |la quale
| "appaltatore e il subappaltatore si assunmono gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 e s.m e i.

- | a ri sol uzi one i mredi at a del rapporto
contrattual e in caso di inadenpinento;

- la dichiarazione relativa all’assenza di
conferinmento di incarichi o di contratti di l|avoro
a ex dipendenti delle pubbliche anmnistrazioni d

cui all art. 1, conma 2 del D.lgs n. 165/2001;

- la dichiarazione relativa al conportanento
richiesto a col | aborat ori e/l o di pendent i

del | " aggi udi cat ari o.
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Art. 29
Responsabilita in materia di subappalto

1. L' appaltatore resta in ogni caso responsabile in
via esclusiva nei confronti della  Stazione
appal tante per |'esecuzione delle opere oggetto di
subappal t o, sollevando la Stazione appaltante
nmedesi ma da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcinmento danni avanzate da terzi
in conseguenza al | " esecuzi one di | avori
subappal tati .

2. L'appaltatore €& responsabile in solido con il
subappal tore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settenbre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui al comm 13, lettere a) e c)
dell'art. 105 del Codice, |'appaltatore €& liberato

dalla responsabilita solidale di cui al prino

peri odo.
3. Il direttore dei lavori e il responsabile del
procedi nent o, noncheé il coordi natore per

| " esecuzione in materia di sicurezza di cui al
D. Lgs. 81/ 2008 (se nom nat o) , provvedono a
verificare, ognuno per |a propria conpetenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e

del subappal to.
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4. Il subappalto non autorizzato conporta Ile
sanzioni penali previste dal decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla |egge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
del |l inporto dell’  appalto, arresto da sei nesi ad
un anno).
Art. 30
Paganent o dei subappal tator

1. La stazione appaltante non provvede al paganento
diretto dei subappaltatori e dei cottimsti, se non
nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.Lgs
50/ 2016.

2. L appaltatore e obbligato a trasnettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun paganento effettuato a proprio
favore, copia delle fatture quietanzate relative a
paganent i da esso corrisposti ai medesi m
subappal tatori, con |’indicazione delle eventual
ritenute di garanzia effettuate. L' appaltatore deve
utilizzare, per i paganenti al subappaltatore, i
conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso |la soc. Poste Italiane s.p.a.,
dedi cati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m e

i.) indicando il nunmero di CUP (codice wunico
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progetto) e Cl G del |avoro.

Articolo 31

Sub contratti
| sub contratti sono regolati dall’articolo 105 del
Codi ce.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e
nel rispetto dell'articolo 105 del Codice nonché
del Patto di Integrita di cui alla DGR n.966/2014,
I sub contratti cosiddetti “sensibili” di cui
all art.1, conmm 53 della |egge n.190/2012 possono
essere autorizzati.
| sub contratti diversi da quelli indicati nel
punto precedente, devono essere conunicati alla
stazione appaltante al fine della verifica del
rispetto delle norne sulla tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla |l egge n.136/2010 e s. m
La stazione appaltante non provvede al paganento
diretto dei sub affidatari, che resta quindi a
carico dell’ appaltatore.
L' appaltatore e obbligato a trasnettere alla
stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di

ciascun paganento effettuato nei confronti dei

subaffidatari, copia delle fatture quietanzate
relative ai paganent i corrisposti, con
| " i ndi cazi one dell e ritenute di garanzi a
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effettuate. Qualora |’ appaltatore non trasnetta le
fatture quietanziate del subaffidatario entro il
predetto termine, l|a stazione appaltante sospende
il successivo paganento.

L' appal tatore & obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti;

1. apposite clausole inerenti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
del | a | egge n. 136/ 2010 assunti dal l a
controparte;

2. la ri sol uzi one i mredi at a del rapporto
contrattual e in caso di inadenpinento;

3. la dichiarazione relativa all’assenza di
conferimento di incarichi o di contratti di
lavoro a ex dipendenti dell e pubbliche
amm ni strazioni di cui all"art. 1, comma 2 del
D.1gs n. 165/2001;

4. la dichiarazione relativa al conportanento
richiesto a collaboratori e/o di pendenti
del | " aggi udi cat ari o.

L' appal tatore €& obbligato ad inserire nei contratti
sottoscritti con i subcontraenti delle attivita di
cui all"art.1, comma 53 della |egge n.190/2012,
oltre alle clausole di cui sopra la clausola

relativa al rispetto del Patto di Integrita pena il
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di ni ego del | " autorizzazi one.
Articolo 32
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzi one

definitiva.

A garanzia degli inpegni assunti con il presente
contratto o previsti negl i atti da questo
richiamati, |'appaltatore, ai sensi dell’art. 103

del D.lgs 50/2016, ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante fidejussione nunero

in dat a rilasciata dal |l a soci eta

agenzia di

per |'inporto di Euro pari al
per cento dell'inporto del presente contratto
in quanto |'inpresa é& certificata a sistema di

qual ita aziendal e ai sensi della norna

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussi one, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

La cauzione definitiva pud essere progressivanmente
svincolata da parte dell'appaltatore secondo |e
condi zioni e le nodalita indicate all'art. 103 co.
5 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia cessa di avere effetto e deve

i nt ender si svi ncol at a aut omati canent e, senza
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bi sogno  di atti formali, all'em ssione del
certificato di regol are esecuzione ovvero, in
mancanza di questo, dopo che siano trascorsi 12
mesi dalla data di ul timazi one dei | avori
risultante da apposito certificato. Sono nulle
eventuali clausole in contrasto con |’art.113 del
Codi ce dei Contratti.
Articolo 33
Responsabilita verso terzi e assicurazione.

1. Al sensi dell’articolo 103 del D.lgs n. 50/2016,
| " appal tatore € obbligato, almeno 10 giorni prim
della consegna dei lavori, a produrre una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggianento o
della distruzione totale o parziale di inpianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
del | " esecuzi one dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

2. L' appaltatore ha stipulato a tale scopo
un' assi curazione che tiene indenne |a stazione
appaltante per danni di cui al comma 1,
nel | ' esecuzione dei lavori, sino alla data di

em ssione del certificato di regolare esecuzione
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con polizza nunero in data rilasciata
dalla societa agenzi a/filiale di per i
seguenti massinali

- a copertura dei danni ad inpianti ed opere pari
all”inporto contrattuale Euro 169. 851, 04;

- per danni ad inpianti ed opere preesistenti Euro

0;

- responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso della esecuzione dei | avori Eur o
2. 000. 000, 00.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di em ssione
del certificato di regol are esecuzi one e, conunque,
decorsi dodici mnesi dalla data di ultinmazione dei
| avori .

4. La polizza assicurativa deve essere in tutto
conforme al nodello tipo 2.3. di cui al DM
12/ 03/ 04 n. 123.

5. L’onesso o0 il ritardato paganento delle some
dovute a titolo di premo da parte dell’ esecutore
non conporta |’inefficacia della garanzia.

6. Le garanzie di cui al presente articolo,
prestate dall’ appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle inprese

subappal tatrici e subfornitrici
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TITOLO IV
DI SPCSI ZI O\l FI NAL
Articolo 34
Richiano alle nornme | egislative e regolanentari .
1. Per tutto quanto non espressanente richiamato

nel presente contratto, si applicano I|e norne

vigenti in materia e in particolare il d.Lgs n.
50/ 2016, il D.P.R 207/2010 per le parti ancora in
vigore, il D.M 19 aprile 2000, n.145 per le part

ancora in vigore, il D.Lgs. n.81/2008, il DM 12

marzo 2004 n. 123 e il D.Lgs 159/2011.
Articolo 35
Spese di contratto, inposte, tasse e trattanento
fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (inposte, tasse, diritti di segreteria
ecc.), senza diritto di rivalsa, sono a totale
carico dell" appaltatore.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per |a
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a
quello della data di em ssione del certificato di
regol are esecuzi one.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui a

presente contratto sono soggetti all'inmposta sul
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valore aggiunto, alle aliquote di |egge, a carico
della stazione appaltante che versera direttanmente
all"erario, secondo il nmeccanisno dello split
paynment di cui all'art. 17ter, DPR n. 633/1972 e
secondo | e disposizioni attual mente in vigore.
L’ assolvinmento dell’inposta di bollo avviene
attraverso | e disposizioni delle normative vigenti.
Al fini fiscali si richiede la registrazione in
msura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R
26 aprile 1986, n. 131.
Articolo 36

Effi cacia del contratto
Il presente contratto si intende perfezionato con
la firma delle parti contraenti e la sua
sti pul azi one.
Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del
codice civile |’ appaltatore dichiara di approvare
espressanente |e disposizioni degli artt. 6
(Docunenti che fanno parte del contratto), 8 (Danni
di forza maggiore), 12 (Attrezzature, nezzi d opera
ed equi paggi anent o tecni co), 13 (Cbbl i ghi
del | " appaltatore), 14 (D chiarazione sull’assenza
di conferinmento di incarichi o di contratti di
| avoro a ex di pendent i dell e pubbl i che

amm nistrazioni di cui all’art. 1, comm 2 del
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D.lgs n. 165/2001), 15 (Conportanento richiesto a
col l aboratori e/o dipendenti dell’ aggiudicatario),
16 (Patto di integrita), 19 (Paganenti), 20
(Cessione del contratto e cessione dei crediti), 23
(Ri sol uzione del contratto), 24 (Accordo bonario e
controversie) 25 (Domcilio dell’ appaltatore), 28
(Subappalto), 29 (Responsabilita in materia di
subappal t o), 31 (Sub contratti) del presente
contratto.

L’ appal tatore, Si g.

(legale rappresentante) firmato digitalnente ai
sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m (Firma digitale

rilasciata da , valida sino al

e non revocata).

Il Responsabile, Dott. Caudio Mccoli firmto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s. m
(Firma digitale rilasciata da PosteCom CA2 n. 1C9D,

valida sino al 17/02/2018 e non revocata).
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