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LAVORI

CORPO D'OPERA 1 - DEMOLIZIONE COMPLETA DI 4
EABBRICATI ADIACENTI ALLA CONCA VECCHIA

Lavori a Corpo

1 13|Demolizione completa di fabbricato o parte di fabbricato in c.a.
0 misti.

Fabbricati fuori terra

Edificio a monte in destra 9.5 * 4.15 * 3.50 mc 137,99
Edificio a monte in sinistra 9.5 * 4.15 * 3.50 mc 137,99
Edificio a valle in destra 4.95 * 4.15 * 3.50 mc 71,90
Edificio a valle in sinistra 4.95 * 4.15 * 3.50 mc 71,90
Demolizione struttura sotterranea fino a m. 0,50 di profondita
Edificio a monte in destra 12.50 * 7.15 * 0.5 mc 44,69
Edificio a monte in sinistra 12.50 * 7.15 * 0.5 mc 44,69
Edificio a valle in destra 7.95 * 7.15 * 0.5 mc 28,42
Edificio a valle in sinistra 7.95 * 7.15 * 0.5 mc 28,42

566,00 23,83 13.487,78

2 1|Manodopera

operaio qualificato
Prestazione di operai qualificati per smontaggi h 100,0 36,05 3.605,00

(=2

3 10|Nolo di martello demolitore con funzionamento elettrico
Smontaggi h 40,0 6,20 248,00

4 12|Nolo di attrezzatura ossiacetilenica
Smontaggio parti metalliche h 5,0 24,04 120,20

5 14|Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

a|Macerie da edilizia con impurita
mc stimati 100 x 1,7 tonn/mc = 170,00 t t 170,00 59,46 10.108,20

6 14|Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Materiali non inerti tipo materiale isolante, polistirolo e pannelli
in cartongesso, plastica, nylon, gomma e materia
a stima t 1,54 335,23 516,25

o

CORPO D'OPERA 2 - SMONTAGGIO E RICOLLOCAZIONE
DEL QUADRO DI MANOVRA DEL CONCHINO

Lavori a Corpo

7 46(Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte
Scavo per tubo condotta 0.60*1.00*2.00 mc 1,20 3,20 3,84

8 32|Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene
(HDPE) cieco
Condotta per spostamento linea elettrica 2*3.00 m 6,00 3,97 23,82

9 19|Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Basamento in calcestruzzo 2.30*1.80*0.50 mc 2,07 161,71 334,74

10 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Struttura di sostegno del quadro elettrico - a stima Kg 80,00 8,00 640,00

11

-

Manodopera

operaio specializzato
Spostamento linea elettrica 2 operai per 16 ore 2*8 h 16,0 38,68 618,88

(2]

12 90|Pensilina
Quadro elettrico conca vecchia cad 1 2.463,30 2.463,30
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CORPO D'OPERA 3 - OPERA PROVVISIONALE DI MONTE
COSTITUITA DA TURA IN SACCONI

Lavori a Corpo

Compenso per prestazione di subacqueo
Verifica sedime - 1 giorno da 8 ore 1*8

Fornitura e posa in opera di geocontenitore, per la formazione
di barriere

Opera provvisionale

Volume per ogni sacco 1,70*2,70*0,40= 1,836

Volume tura: (17,00+4,50)*6,37/2*10,24= 701,21

Numero sacchi: 701,21/1,836= 382

Fornitura e posa in opera di telo per impermeabilizzazione
Opera provvisionale 11.00%11.00

Nolo di escavatore, pala o ruspa di peso superiore a 22 t
Escavatore per asportazione sacchi

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
Trasporto sacchiin discarica e sabbia ad integrazione cavedone
avalle

Manodopera

operaio comune
Svuotamento sacchi 2*8

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Materiali non inerti tipo materiale isolante, polistirolo e pannelli
in cartongesso, plastica, nylon, gomma e materia

Peso di ogni sacco 0,01442 t 0.01442*382

CORPO D'OPERA 4 - RIMOZIONE PORTE VINCIANE
ESISTENTI E TRASPORTO A RIFIUTO

Lavori a Corpo

Compenso per prestazione di subacqueo
Smontaggio porte vinciane di monte - 1 giorno da 8 ore con 4
operatori 1*8*4

Manodopera

operaio qualificato

Assistenza smontaggio porte di monte 1 operaio per 8 ore 1*8
Smontaggio porte di valle 3 operai per 8 ore 3*8
Sezionamento: 2 operai per 6 ore 2*6

Nolo autogru

da 70,00 t
Smontaggio porte vinciane e carico su autocarro 4*8

Nolo di attrezzatura ossiacetilenica
Smontaggio porte vinciane e sezionamento 4*8

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
Trasporto a recupero 2*8

CORPO D'OPERA 5 - RIMOZIONE DELLE PALANCOLE
INFISSE A VALLE DEL PONTE DELLA CONCA VECCHIA E
TRASPORTO NEL DEPOSITO DI TRESIGALLO

cad
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>
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Lavori a Corpo
25 8|Nolo di pontone semovente da 147-296 kW, della portata di
200-300 t, con escavatore a bordo
Asportazione palancole e trasporto nel punto di carico sulh 50,0 331,50 16.575,00
autocarro
26 11(Nolo vibroinfissore idraulico
Asportazione palancole h 50,0 15,00 750,00
27 4{Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
c|autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t.
Trasporto palancole a Tresigallo h 20,0 72,30 1.446,00
28 7|Nolo autogru
alda 10,00/12,00 t
Pulizia palancole e trasporto delle palcole a Tresigallo h 40,0 47,00 1.880,00
29 1|Manodopera
b|operaio qualificato
Assistenza asportazione palancole, pulizia delle palancole elh 110,0 36,05 3.965,50
trasporto a Tresigallo
30 40(Pulitura con idropulitrice
Pulitura palancole estratte 12.00*0.60*2*40 mq 576,00 15,11 8.703,36
CORPO D'OPERA 6 - BONIFICA E RIPRISTINO DELLE
SUPERFICI IN CEMENTO ARMATO DELLE TRAVI DEL
PONTE 2
Lavori a Corpo
31 55|Ponteggio tubo giunto
Ponteggio sotto la travatura del ponte 2 - 3,5 giunti/mqfcad 286 8,47 2.422,42
8.00*10.20*3.5
32 56|Piano di lavoro per ponteggi.
Ponteggio sotto la travatura del ponte 2 3,5 giunti/mq 8.00¥10.20|mq 81,60 4,86 396,58
33 57|ldroscarifica
Superficie da ripristinare 10.98*10.18 mq 111,78
0.87*4.13 mq 3,59
Allargamento travi mq 5,88
121,25 31,85 3.861,81
34 58| Trattamento passivante dei ferri d¢,armatura mediante fornitura
e posa di malta cementizia monocomponente
Lunghezza ferri da trattare m 815,00 3,52 2.868,80
35 66|Manufatti in acciaio per irrigidimenti.
Aggiunta di staffe, ferri longitudinale, piastre e dadi, come da|Kg 1140,00 3,78 4.309,20
disegno di progetto - a stima
36 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
b|Getti per strutture in elevazione travi e solai
Superficie da ripristinare 10.18*9.42 mq 95,90
1.07*4.13 mq 4,42
Allargamento travi mq 3,00
103,32 34,86 3.601,74
37 59|Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo originario,
eseguita con malta cementizia o betoncino.
Superficie da ripristinare 10.18*11.82*0.05 mc 6,02
1.07*4.13*0.05 mc 0,22
Allargamento travi 3.00*0.05 mc 0,15
6,39 758,37 4.845,98
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CORPO D'OPERA 7 - RIPRISTINO MURI D'ALA PONTE 1

Lavori a Corpo

38 55|Ponteggio tubo giunto
Muri d'ala ponte 1 - 3,5 giunti/mq (27.60+25.00)*5.00*3.5 cad 921 8,47 7.800,87

39 56|Piano di lavoro per ponteggi.
Muri d'ala pontel (27.60+25.00)*1.00*3 mq 157,80 4,86 766,91

40 60|Sabbiatura generale di pulizia su pareti in muratura e
paramenti di strutture in c.a.
Muri d'ala pontel (27.60+25.00)*5.00 mq 263,00 3,80 999,40

41 61|Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle
lesioni
Muri d'ala pontel (27.60+25.00)*5.00*0.16 mc 42,08 540,20 22.731,62

CORPO D'OPERA 8 - NUOVO EDIFICIO AD USO GARAGE

Lavori a Corpo
Nuovo edificio Garage

42 62| Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti
Taglio asfalto 10.00+10.00+7.00+7.00 m 34,00 6,80 231,20

43 46|Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte
Scavo per realizzazione fondazioni 10.00*7.00*0.70 mc 49,00 3,20 156,80

a4 18(Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione piani di appoggio
10.00*7.00*0.15 mc 10,50 89,10 935,55

45 19|Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Platea 8.68*5.73*0.50 mc 24,87 161,71 4.021,73

46 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Platea (80 kg/mc) 24.87*80 Kg 1989,60 1,60 3.183,36

47 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo

Getti per la realizzazione di platee e marciapiedi
Platea (8.68+5.73+8.68+5.73)*0.5 mq 14,41 25,12 361,98

QD

48 25|Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
Calcestruzzo
Magrone e platea 10.50+24.87 mc 35,37 13,20 466,88

49 20|Spolvero di miscela anidra di aggregati di quarzo e cemento
Pavimento 8.00*5.00 mc 40,00 11,26 450,40

50 63|Carpenteria metallica per strutture portanti.
a stima Kg 1099,10 3,07 3.374,24

51 67|Zincatura di opere in ferro

alstrutture di peso superiore a 80 kg
Zincatura carpenteria portante Kg 1099,10 0,36 395,68

52 64|Carpenteria per strutture metalliche secondarie.
a stima Kg 449,25 3,38 1.518,47

53 67|Zincatura di opere in ferro
strutture di peso inferiore a 80 kg

o
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Zincatura strutture secondarie Kg 449,25 0,46 206,66
54 65|Tirafondi per I¢,ancoraggio dei pilastri
a stima Kg 15,00 5,45 81,75
55 67|Zincatura di opere in ferro
b|strutture di peso inferiore a 80 kg
Zincatura tirafondi Kg 15,00 0,46 6,90
56 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Acciaio per sostegni, supporti di base, telai per porta , finestra e|Kg 270,00 8,00 2.160,00
piastrine di ripartizione
57 68|Pannello Sandwich in poliuretano per parete
Vedi disegni (18.95+25.90+18.95+25.95)-(2.25+6.25) mq 81,25 142,06 11.542,38
58 69|Pannello Sandwich in poliuretano per copertura
Vedi disegni mq 58,25 95,77 5.578,60
59 70|Dispositivo anticaduta
cad 1 1.606,85 1.606,85
60 71|Finestra monoblocco in alluminio
cad 1 1.049,76 1.049,76
61 72|Porta basculante singola
aldimensioni nette 250x250 cm
cad 1 449,60 449,60
62 73|Canali di gronda, converse e scossaline
Canali di gronda 9.00*2.00 m 18,00
Converse m 9,00
27,00 34,04 919,08
63 74|Cicogne per sostegno di canali di gronda
cad 40 5,06 202,40
64 75|Discendenti pluviali
3.50*4 m 14,00 22,56 315,84
65 76|Pozzetti sifonati per pluviali
cad 4 52,00 208,00
66 77|Tubi per condotte di scarico
a|diametro esterno mm. 125
m 20,00 27,00 540,00
67 77|Tubi per condotte di scarico
b|diametro esterno mm. 160
m 20,00 35,00 700,00
68 77| Tubi per condotte di scarico
c|diametro esterno mm. 200
m 20,00 46,00 920,00
69 77| Tubi per condotte di scarico
d|diametro esterno mm. 250
m 20,00 55,00 1.100,00
70 77| Tubi per condotte di scarico
e|diametro esterno mm. 315
m 20,00 65,00 1.300,00
71 31|Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
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conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
cad 4 96,30 385,20
72 78|Impianto elettrico completo per Garage.
a corpo 1,00 700,00 700,00
CORPO D'OPERA 9 - NUOVO EDIFICIO AD USO
MAGAZZINO
Lavori a Corpo
Nuovo edificio Magazzino
73 46(Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per
impianto di opere d'arte
Scavo per realizzazione fondazioni 12.00*10.00*0.70 mc 84,00 3,20 268,80
74 18(Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione piani di appoggio
12.00*10.00*0.15 mc 18,00 89,10 1.603,80
75 19(Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Platea 11.00*9.00*0.50 mc 49,50 161,71 8.004,65
76 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Platea (80 kg/mc) 49.50*80 Kg 3960,00 1,60 6.336,00
77 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
a|Getti per la realizzazione di platee e marciapiedi
Platea (11.00+9.00+11.00+9.00)*0.5 mq 20,00 25,12 502,40
78 25|Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
Calcestruzzo
Magrone e platea 18.00+49.50 mc 67,50 13,20 891,00
79 20|Spolvero di miscela anidra di aggregati di quarzo e cemento
Pavimento 8.00%¥10.00 mc 80,00 11,26 900,80
80 63|Carpenteria metallica per strutture portanti.
140639 Kg 1046,39 3,07 3.212,42
81 67|Zincatura di opere in ferro
a|strutture di peso superiore a 80 kg
Zincatura carpenteria portante Kg 1046,39 0,36 376,70
82 64|Carpenteria per strutture metalliche secondarie.
a stima Kg 1472,39 3,38 4.976,68
83 67|Zincatura di opere in ferro
b|strutture di peso inferiore a 80 kg
Zincatura strutture secondarie Kg 1472,39 0,46 677,30
84 65| Tirafondi per I¢,ancoraggio dei pilastri
a stima Kg 24,24 5,45 132,11
85 67|Zincatura di opere in ferro
b[strutture di peso inferiore a 80 kg
Zincatura tirafondi Kg 24,24 0,46 11,15
86 66|Manufatti in acciaio per irrigidimenti.
Kg 118,37 3,78 447,44
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87 67|Zincatura di opere in ferro
b[strutture di peso inferiore a 80 kg
Kg 118,37 0,46 54,45
88 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Acciaio per sostegni, supporti di base, telai per porta , finestra e|Kg 615,00 8,00 4.920,00
piastrine di ripartizione
89 68|Pannello Sandwich in poliuretano per parete
Vedi disegni mq 138,00 142,06 19.604,28
920 69|Pannello Sandwich in poliuretano per copertura
Vedi disegni mq 105,00 95,77 10.055,85
91 70|Dispositivo anticaduta
cad 1 1.606,85 1.606,85
92 71|Finestra monoblocco in alluminio
cad 2 1.049,76 2.099,52
93 72|Porta basculante singola
b|dimensioni nette 350x250 cm
cad 1 625,68 625,68
94 73|Canali di gronda, converse e scossaline
Canali di gronda 11.00*2.00 m 22,00
Converse m 11,00
33,00 34,04 1.123,32
95 74|Cicogne per sostegno di canali di gronda
cad 48 5,06 242,88
96 75|Discendenti pluviali
3.50%4 m 14,00 22,56 315,84
97 76|Pozzetti sifonati per pluviali
cad 4 52,00 208,00
98 77| Tubi per condotte di scarico
aldiametro esterno mm. 125
m 20,00 27,00 540,00
99 77|Tubi per condotte di scarico
b|diametro esterno mm. 160
m 20,00 35,00 700,00
100 77|Tubi per condotte di scarico
c|diametro esterno mm. 200
m 20,00 46,00 920,00
101 77| Tubi per condotte di scarico
d|diametro esterno mm. 250
m 20,00 55,00 1.100,00
102 77| Tubi per condotte di scarico
e|diametro esterno mm. 315
m 20,00 65,00 1.300,00
103 31|Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
cad 4 96,30 385,20
104 79|Impianto elettrico completo per Magazzino
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a corpo 1,00 800,00 800,00
LAVORI A MISURA
Lavori a Misura
Tamponamento acquedotti
105 3[Nolo di escavatore, pala o ruspa di peso superiore a 22 t
Pulizia fondale conchino h 24,0 85,10 2.042,40
106 4[Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
b|motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone
impermeabile
Trasporto materiale di scavo del fondale del Conchino ad|h 24,0 71,90 1.725,60
integrazione del cavedone di valle
107 2|Compenso per prestazione di subacqueo
Ricognizione per verifica ubicazione acquedotti esistenti nellh 16,0
Conchino - 2 subacquei i giorno da 8 ore 2*1*8
Assistenza posa elementi di tamponamento per evitare lalh 32,0
fuoriuscita del calcestruzzo ad intasamento - 2 subacquei per 2
giorni da 8 ore 2*2*8
48,0 100,00 4.800,00
108 1|Manodopera
c|operaio specializzato
Assistenza subacquei - 1 operaio per 3 giorni da 8 ore 1*3*8  |h 24,0 38,68 928,32
109 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Piastre chiusura acquedotti superficie totale piastre 25,96mq x|Kg 103,84 8,00 830,72
4 kg/mq 25.96*4
110 15(Fornitura e posa in opera di materiale inerte riciclato
Intasamento acquedotti e iempimento scavi da demolizione deilt 272,00 17,00 4.624,00
fabbricati - a stima mc. 170 x 1,60 t/mc 170*1.6
111 17|Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto 100%
polipropilene
Intasamento acquedotti - a stima mq 40,00 1,80 72,00
112 19(Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
intasamento acquedotti - a stima mc 40,00 161,71 6.468,40
113 16|Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato
Intasamento acquedotti - a stima 40 mc x 2 t/mc 40*2 t 80,00
Riempimento scavi da demolizione fabbricati 2 t/mc
Edificio a monte in destra 12.50 * 7.15 * 0.4*2 t 71,50
Edificio a monte in sinistra 12.50 * 7.15 * 0.4*2 t 71,50
Edificio a valle in destra 7.95 * 7.15 * 0.4*2 t 45,47
Edificio a valle in sinistra 7.95 * 7.15 * 0.40*2 t 45,47
313,94 23,20 7.283,41
114 28|Fornitura e stesa in opera di emulsione bituminosa cationica
come mano di attacco
Area fabbricati demoliti
Edificio a monte in destra 12.50 * 7.15 mq 89,38
Edificio a monte in sinistra 12.50 * 7.15 mq 89,38
Edificio a valle in destra 7.95 * 7.15 mq 56,84
Edificio a valle in sinistra 7.95 * 7.15 mq 56,84
292,44 1,34 391,87
115 29|Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo
Area fabbricati demoliti 2,30 t/mc
Edificio a monte in destra 12.50 * 7.15*0.10*2.30 t 20,56
Edificio a monte in sinistra 12.50 * 7.15 * 0.10*2.30 t 20,56
Edificio a valle in destra 7.95 * 7.15 * 0.10*2.30 t 13,07
Edificio a valle in sinistra 7.95 * 7.15 * 0.10*2.30 t 13,07
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67,26 90,00 6.053,40
Opera provvisionale di valle
116 47 (Formazione di rilevato
Cavedone di valle 85.80*28 mc 2402,40 9,60 23.063,04
117 9|Nolo di pompa
alper pompa con bocca del diametro di 40 mm con portata non
inferiore a 20 m3/ora e prevalenza non inferiore 10 m
Mantenimento in asciutto dell'area di lavoro nella Conca vecchia|h 720,0 6,60 4.752,00
24*30
118 9|Nolo di pompa
b|per pompa con bocca del diametro di 150 mm con portata hon
inferiore a 250 m3/ora e prevalenza non inferiore 20 m.
Mantenimento in asciutto dell'area di lavoro nella Conca vecchia|h 720,0 10,90 7.848,00
24*30
Gargamature per panconi
119 36|Esecuzione di micropali, comunque inclinati, esclusa armatura
Micropali sotto la nuova gargamatura 10*10 m 100,00 125,14 12.514,00
120 37|Fornitura e posa in opera di armature per micropali
Micropali sotto la nuova gargamatura 114 kg/ml 10*10*114.00 (Kg 11400,00 1,60 18.240,00
121 38|Sovrapprezzo nell¢,esecuzione dei micropali per
attraversamento di fondazioni in calcestruzzo
Micropali sotto la nuova gargamatura 2.20*10 m 22,00 42,55 936,10
122 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Gargamatura Kg 1992,33
Profilato alla base Kg 449,18
Zanche Kg 39,08
2480,59 8,00 19.844,72
123 64|Carpenteria per strutture metalliche secondarie.
Puntelli provvisori nuove gargamature Kg 1000,00 3,38 3.380,00
124 19(Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Platea 5.01*11.52*0.30 mc 17,31 161,71 2.799,20
125 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Platea
Rete elettrosaldata Kg 1981,92
Ferri di ripres pali di fondazione Kg 106,50
Distanziatori Kg 33,73
Ferri di ancoraggio fondazioni Kg 233,56
2355,71 1,60 3.769,14
126 23|Posa di ferri di ancoraggio per c.l.s.
Ancoraggio della struttura di sostegno dei gargami alle|Kg 48,00
fondazioni
Ancoraggio della struttura di sostegno dei gargami alle pareti|Kg 470,00
della Conca vecchia
518,00 7,55 3.910,90
127 55|Ponteggio tubo giunto
Ponteggio per la costruzione della struttura di sostegno dei|cad 328 8,47 2.778,16
gargami 3,5 giunti a mq (7.00*6.70)*3.5*2
128 21|Calcestruzzo per opere in elevazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Struttura di sostegno gargami - prio getto 7.04*6.70*2 mc 94,34
Struttura di sostegno gargami - secondo getto per bloccaggio|mc 3,22
gargami 0.24*6.70*2
97,56 169,22 16.509,10
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129 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Ferri di ancoraggio della struttura di sostegno dei gargami|Kg 2335,90
all'esistente
Armatura calcestruzzo per struttura sostegno gargami Kg 2508,03
4843,93 1,60 7.750,29
130 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
b|Getti per strutture in elevazione travi e solai
Struttura di sostegno gargame - primo getto 9.06*6.70*2 mq 121,40
Struttura di sostegno gargame - secondo getto per bloccaggio|mqg 3,22
gargami 0.24*6.70*2
124,62 34,86 4.344,25
131 25|Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
Calcestruzzo
Platea mc 17,31
Struttura di sostegno gargami mc 97,56
114,87 13,20 1.516,28
132 7|Nolo autogru
b|da 70,00 t
Posa gargami 1*8 h 8,0 118,00 944,00
Panconi
133 21|Calcestruzzo per opere in elevazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Panconi n. 8 0.60*0.85*10.30*8 mc 42,02 169,22 7.110,62
134 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Panconi 200 kg/mc 42.02*200 Kg 8404,00 1,60 13.446,40
135 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
b|Getti per strutture in elevazione travi e solai
Panconi (0.85+0.60+0.85)*10.30 mq 23,69 34,86 825,83
136 39|Guarnizioni tubolari
Interposte fra i panconi 13.00*7 m 91,00 3341 3.040,31
137 7|Nolo autogru
b|da 70,00 t
Posa panconi 3*8 h 24,0 118,00 2.832,00
138 45|Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con
trasporto e sistemazione a rilevato
Rimozione del cavedone di valle e sistemazione del terreno nelfmc 2402,40 11,00 26.426,40
pennello di valle
Sistemazione pennello di valle
139 41(Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea con
diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio veetazione del pennello 19.00*100.00 mq 1900,00 0,52 988,00
140 42(Fornitura e posa in opera di pietrame
Ripristino pennello - a stima t 345,00 32,50 11.212,50
141 16|Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato
Pista in sommita del pennello - 2,00 t/mc 100.00*3.00*0.20*2.00(t 120,00 23,20 2.784,00
142 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Sharra di chiusura accesso a pista - a stima Kg 100,00 8,00 800,00
Adeguamento marciapiedi e pavimentazioni ponte 2
143 43|Demolizione di struttura in calcestruzzo
a[Non armato
Marciapiedi (7.30+11.00+11.00+18.00)*1.00*0.30 mc 14,19 214,64 3.045,74
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144 43(Demolizione di struttura in calcestruzzo

b[Armato
Cordoli marciapiedi (7.30+11.00+11.00+18.00)*0.20*0.30 mc 2,84 321,96 914,37

145

1

Nolo autocarro con gru
Trasporto in discarica materiale di demolizione marciapiedi h 8,0 58,90 471,20

146 14|Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

a|Macerie da edilizia con impurita
Conferimento in discarica calcestruzzo dei marciapiedi (1,7
t/mc) (14.19+2.84)*1.7

—

28,95 59,46 1.721,37

147 19(Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3

Realizzazione nuovi marciapiedi|mc 17,03 161,71 2.753,92
(7.30+11.00+11.00+18.00)*1.20*0.30

148 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Marciapiedi (60 kg/mc) 17.03*60 Kg 1021,80 1,60 1.634,88

149 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
a|Getti per la realizzazione di platee e marciapiedi
Marciapiedi mq 15,63 25,12 392,63
(7.30+11.00+11.00+18.00+1.20+1.20+1.20+1.20)*0.30

150 16|Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato
Per ripristino strada (2,00 t/mc)

Sulle rampe del ponte 2 97.50*2.00 t 195,00
Rampe per pendenza 32.50*2.00 t 65,00

260,00 23,20 6.032,00

151 27|Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso

a|per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm
di spessore
Fresatura asfalto sopra ponte - primi 3 cm 397.00*3 mq 1191,00 1,25 1.488,75

152 27|Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso
per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di
spessore in piu

Fresatura asfalto sopra il ponte dal 3° al 15° cm 397.00*12 mq 4764,00 0,84 4.001,76

(=2

153 28|Fornitura e stesa in opera di emulsione bituminosa cationica
come mano di attacco
2 stese: prima del binder e prima dello strato d'usura 397.00*2 |mq 794,00 1,34 1.063,96

154 29|Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo

Per ripristino  strada sopra ponte (2,30 t/mc)
(11.54*5.05)*0.1*2.30

Per ripristino strada fuori dal ponte 397*0.07*2.30 t 63,92
77,32 90,00 6.958,80

—

13,40

155 30|Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di
usura

Per ripristino strada (2,30 t/mc) (11.54*5.05)*0.03*2.30 4,02
397.00*0.03*2.30 t 27,39

31,41 86,80 2.726,39

—

156 31|Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
Sostituzione pozzetti ponte 2 cad 4 96,30 385,20

157

=

Manodopera

operaio qualificato
Ripristino scarichi h 16,0 36,05 576,80

(=2
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Terre rinforzate spalle ponte2
158 26|Demolizione di massicciata stradale
Spalla destra 7.78*6.15 mq 47,85
Spalla sinistra 11.25*6.15 mq 69,19
117,04 4,70 550,09
159 44|Scavo di shancamento
Scavo terreno dietro le spalle del ponte
Spalla destra (3.38+7.78)*4.24/2*7.95 mc 188,09
Spalla sinistra (5.98+11.25)*4.00/2*7.95 mc 273,96
462,05 3,70 1.709,59
160 1|Manodopera
b|operaio qualificato
Pulitura pareti interne spalle ponte preventiva alla stesura dellalh 8,0 36,05 288,40
guaina liquida bituminosa
161 6[Nolo autocarro con gru munito di cestello girevole
Pulitura pareti interne spalle ponte preventiva alla stesura della|h 8,0 85,10 680,80
guaina liquida bituminosa
162 48(Fornitura e posa di guaina liquida bituminosa
Per terre finforzate dietro le spalle del ponte
Spalla interna destra 9.00*4.00 mq 36,00
Spalla interna sinistra 9.00*4.00 mq 36,00
72,00 9,40 676,80
163 51|Realizzazione di rilevato strutturale per terre rinforzate
Terre rinforzate dietro le spalle del ponte
Spalla destra (3.38+7.35)*4.00/2*7.00 mc 150,22
Spalla sinistra (5.58+10.82)*3.50/2*7.00 mc 200,90
351,12 7,90 2.773,85
164 52|Fornitura di geogriglia per rinforzo di sottofondi e terre
rinforzate
Terre rinforzate dietro le spalle del ponte
Spalla destra|mg 587,23
(7.44+8.44+9.44+10.05+10.88+11.71+12.55+13.38)*7.00
Spalla sinistra|mg 651,28
(10.72+11.48+12.22+13.03+14.11+15.20+16.28)*7.00
1238,51 6,70 8.298,02
165 50|Fornitura e posa in opera di geocomposito filtro/drenante
costituito da un nucleo drenante tridimensionale
Terre rinforzate dietro le spalle del ponte
Spalla destra 21.52*2 mq 43,04
7.15%4.00 mq 28,60
Spalla sinistra 28.77*2.00 mq 57,54
7.15*3.50 mq 25,03
154,21 15,90 2.451,94
166 49|Drenaggio muri di sostegno
Terre rinforzate dietro le spalle del ponte (peso 1,80 t/mc)
Spalla destra 21.52*2*0.40*1.80 t 30,99
7.15%4.00*0.40%1.80 t 20,59
Spalla sinistra 28.77*2.00*0.40*1.80 t 41,43
7.15*3.50*0.40%1.80 t 18,02
111,03 17,96 1.994,10
167 53|Realizzazione fori per drenaggio diametro 100 mm
Da realizzare nei muri di spalla del ponte in corrispondenza delle|cad 34 257,45 8.753,30
terre rinforzate
Parapetti e barriere
168 1|Manodopera
b|operaio qualificato
Smontaggio e sezionamento parapetti vecchi 2*12 h 24,0 36,05 865,20
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169 12(Nolo di attrezzatura ossiacetilenica
Smontaggio e sezionamento parapetti vecchi h 12,0 24,04 288,48
170 5[Nolo autocarro con gru
Trasporto a recupero parapetti vecchi h 8,0 58,90 471,20
171 35|Fornitura e posa di manufatti metallici zincati
Parapetti strada a monte (25 kg/m) 38.70*25 Kg 967,50
Parapetti strada a valle (25 kg/m) 40.70*25 Kg 1017,50
Parapetti rampa di discesa verso piazzale (20 kg/m) 30.00*2*20(Kg 1200,00
Cancello (25 kg/mq) 5.00*1.80*25 Kg 225,00
3410,00 8,00 27.280,00
172 54|Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo
ponte in acciaio
Barriere bordo ponte a monte m 29,25
Barriere bordo ponte a valle m 38,25
67,50 182,16 12.295,80
Soletta di fondo ponte 2
173 18(Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
preparazione piani di appoggio
Soglia a valle della Conca vecchia 9.55*10.20*0.15 mc 14,61 89,10 1.301,75
174 19|Calcestruzzo per opere di fondazione classe di esposizione
XC2 - classe di consistenza S3
Soglia a valle della Conca vecchia
Soletta di fondo 8.55*10.20*0.25 mc 21,80
Rialzi ai bordi (1.00+0.11)/2*0.60%8.55*2 mc 5,69
27,49 161,71 4.445,41
175 22|Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato,
laminato a caldo tipo B450C
Per soletta (80kg/mc) 27.49*80 Kg 2199,20 1,60 3.518,72
176 24|Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo
a|Getti per la realizzazione di platee e marciapiedi
Soletta 10.20*0.25*2 mq 5,10
Rialzi ai bordi (0.98+0.08)*0.60/2*4 mq 1,27
1.08*8.55*2 mq 18,47
24,84 25,12 623,98
177 25|Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in
Calcestruzzo
Magrone e soletta 14.61+27.49 mc 42,10 13,20 555,72
178 23|Posa di ferri di ancoraggio per c.l.s.
Fissaggio soletta Kg 90,00 7,55 679,50
Opere accessorie
179 80|Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
Per strada dei ponti cad 8 63,00 504,00
180 81|Fornitura e posa in opera di segnaletica nautica
Segnaletica nella Conca vecchia per traffico fluviale cad 4 69,48 277,92
181 82|Fornitura e posa di pali per segnaletica
Per strada cad 8 67,65 541,20
182 83|Segnaletica orizzontale lineare
Per strada m 102,00 0,64 65,28
183 84|Segnaletica orizzontale areale
Per strada mq 10,00 5,34 53,40
184 90|Pensilina
Quadro comando sostegno nuovo cad 1 2.463,30 2.463,30
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185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

91

o

14

14

(=2

14

14

14

45

16

86

85

87

88

89

[e2]

Recinzione
Delimitazione aree pericolose

Nolo autocarro con gru
Carico e trasporto in discarica di materiale di rifiuto accatastato
nel piazzale e presente dentro gli edifici da demolire

Manodopera

operaio qualificato
Carico e trasporto in discarica di materiale di rifiuto accatastato
nel piazzale e presente dentro gli edifici da demolire

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Macerie da edilizia con impurita
Materiale vario accatastato nel piazzale ed all'interno degli
edifici da demolire

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Materiali non inerti tipo materiale isolante, polistirolo e pannelli
in cartongesso, plastica, nylon, gomma e materia

Materiale vario accatastato nel piazzale ed all'interno degli
edifici da demolire

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Legna anche trattata con impregnanti, smalti e collanti
Materiale vario accatastato nel piazzale ed all'interno degli
edifici da demolire

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Pneumatici fuori uso
Materiale vario accatastato nel piazzale ed all'interno degli
edifici da demolire

Oneri di conferimento rifiuti presso discariche

Olio minerale per circuiti idraulici, per motori, ingranaggi,
lubrificazione

Materiale vario accatastato nel piazzale ed all'interno degli
edifici da demolire

Scavo di materie terrose di qualsiasi natura e consistenza con
trasporto e sistemazione a rilevato
Scavo piazzale magazzino 18.00*40.00*0.15

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato
Piazzale magazzino (2,00 t/mc) 18.00*40.00*0.15*2.00
Ricarico piazzale sostegno

Arredo urbano area verde

Panchina

Tavolo pic-nic.

Cestino portarifiuti

Portabiciclette

Gazebo in legno.

Misurazioni, prove e collaudi

Nolo autocarro con gru munito di cestello girevole
Assistenza alle verifiche e collaudo ponte 2

—

—

—

—

—

mc

—

cad

cad

cad

cad

cad

30,00

48,0

96,0

20,00

9,00

9,00

6,00

0,50

108,00

216,00
66,00

282,00

24,0

34,00

58,90

36,05

59,46

335,23

234,03

379,50

126,50

11,00

23,20

330,02

312,25

173,67

389,75

3.616,00

85,10

1.020,00

2.827,20

3.460,80

1.189,20

3.017,07

2.106,27

2.277,00

63,25

1.188,00

6.542,40

1.320,08

312,25

694,68

1.559,00

3.616,00

2.042,40
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201 1|Manodopera
c|operaio specializzato
Assistenza alle verifiche e collaudo ponte 2 24.00*2 h 48,0 38,68 1.856,64
202 92|Prova di carico statico sull¢impalcato
Ponte 1e 2 cad 2 944,87 1.889,74
Oneri di sicurezza
203 93|Oneri sicurezza
a corpo 1,00 15.000,00 15.000,00
TOTALE LAVORI 711.371,91
Importo soggetto aribasso 696.371,91
Ribasso d'asta 0,0000 % 0,00
696.371,91
Importo sicurezza 15.000,00
TOTALE NETTO LAVORI 711.371,91
Costo del personale 209.429,47

RIEPILOGO

A CORPO
A base d'asta
Sicurezza

Totale
A MISURA
A base d'asta
Sicurezza
Totale
TOTALE COMPLESSIVO
A base d'asta

Sicurezza

Totale

EURO
EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

301.229,05
0,00

301.229,05

395.142,86
15.000,00

410.142,86

696.371,91
15.000,00

711.371,91
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